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SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO 

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

 

1. OBJETO:  

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 

perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de 

acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em 

razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:  

I – processos administrativos;  

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;  

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;  

IV – regulamentos administrativos.  

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como 

multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, 

previstos em legislação específica, para cada caso.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:  

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de 

Seguro Garantia.  

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de 

um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.  

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou 

cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.  

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições 

Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.  

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública 

(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.  

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice 

de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.  

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das 

obrigações cobertas pelo seguro.  

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o 

segurado em função do pagamento de indenização.  

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e 

que deverá constar da apólice ou endosso.  

2.10.Prêmio Único: Valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigência integral da 
apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado. 
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2.11. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a 

procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.  

2.12. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado 

nos termos da legislação em vigor.  

2.13. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o 

posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis 

valores a serem indenizados.  

2.14. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.  

2.15. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das 

obrigações assumidas pelo tomador.  

2.16. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.  

2.17. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.  

2.18. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.  

 

3. ACEITAÇÃO:  

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta 

assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta 

escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.  

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a 

proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.  

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da 

proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como 

para alterações que impliquem modificação do risco.  

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos 

complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita 

apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..  

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá 

ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os 

fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.  

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou 

da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a 

correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.  

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao 

proponente, especificando os motivos da recusa.  

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará 

a aceitação tácita do seguro.  

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o 

prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, 

comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a 

consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.  
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3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 

aceitação da proposta.  

 

4. VALOR DA GARANTIA:  

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.  

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá 

acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.  

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 

base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 

modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde 

que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.  

 

5. PRÊMIO DO SEGURO:  

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência 

da apólice.  

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não 

houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.  

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a 

seguradora recorrer à execução do contrato de contra garantia.  

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, 

a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando 

houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das 

parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.  

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas 

coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no 

primeiro dia útil em que houver expediente bancário.  

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou 

seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do 

respectivo vencimento.  

 

6. VIGÊNCIA:  

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato 

principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas 

as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.  

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, 

estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva 

modalidade.  

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice 

acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.  
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6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 

base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 

modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado 

e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.  

 

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada 

modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.  

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados 

para a efetivação da Reclamação de Sinistro.  

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou 

informação complementar.  

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o 

prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;  

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao 

segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que 

embasaram sua conclusão, de forma detalhada.  

 

8. INDENIZAÇÃO:  

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite 

máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as 

partes:  

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, 

sob a sua integral responsabilidade; e/ou  

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela 

inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.  

 

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:  

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá 

ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último 

documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.  

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) 

dias será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem 

completamente atendidas as exigências.  

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da 

apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso voltando a correr a partir do primeiro dia útil 

subsequente a revogação da decisão.  

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos 

do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto 

da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.  
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8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos 

saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora 

qualquer excesso que lhe tenha sido pago.  

 

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:  

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos 

termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva 

obrigação, acarretará em:  

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de 

indenização, a data de caracterização do sinistro; e  

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia 

posterior ao término do prazo fixado.  

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, 

sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da 

data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva 

liquidação.  

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado 

para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do 

pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.  

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito 

independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os 

demais valores devidos no contrato.  

 

10. SUB-ROGAÇÃO:  

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a 

seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra 

terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.  

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os 

direitos a que se refere este item.  

 

11. PERDA DE DIREITOS:  

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:  

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;  

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade 

do segurado;  

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas 

entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;  

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo 

beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;  

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;  
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VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé 

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do 

tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;  

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;  

 

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:  

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto 

deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma 

proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.  

 

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:  

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto 

deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.  

 

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:  

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, 

o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. 

destas Condições Gerais:  

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado 

mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;  

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;  

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;  

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da 

apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; 

ou  

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas 

Condições Especiais.  

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia 

somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto 

no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses 

previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 

8.666/93.  

 

15. RESCISÃO CONTRATUAL:  

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado 

ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:  

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta poderá reter do prêmio 

recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;  

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter, no 

máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo 

curto:  
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15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado 

percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

 

16. CONTROVÉRSIAS:  

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:  

I – por arbitragem; ou  

II – por medida de caráter judicial.  

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de 

arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência 

expressa.  

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a 

resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas 

sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.  

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.  

 

17. PRESCRIÇÃO:  

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.  

 

18. FORO:  

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.  

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS  

19.1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.  

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim 

neles indicadas.  
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19.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte 

da Susep.  

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou 

endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.  

19.5. O  Segurado  poderá  consultar  a  situação  cadastral  do corretor  de  seguros e da sociedade 

seguradora  no  sítio eletrônico www.susep.gov.br.  

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.  

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, 

salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.  

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 

19.9. O Tomador, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao 
assinar a proposta de seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condições contratuais, 
pelos canais disponíveis pela seguradora e constante na proposta de seguro. 
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CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775  

 

MODALIDADE I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE  

 

1. OBJETO:  

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos 

prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas 

condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n° 

8.666/93.  

 

3. VIGÊNCIA:  

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato 

principal.  

 

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em 

assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de 

licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.  

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 

sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:  

a) Cópia do edital de licitação;  

b) Cópia do termo de adjudicação;  

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, 

acompanhada dos documentos comprobatórios;  

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 

4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 

cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final 

de regulação;  

 

5. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 

presente Condição Especial.  
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MODALIDADE II – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE - ARTESP 

 
1. OBJETO: 

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, independente de prejuízo, até o valor da garantia 

fixado na apólice, do valor da multa aplicada em decorrência da não assinatura do contrato principal 

pelo tomador vencedor da licitação, dentro do prazo estabelecido, bem como das penalidades 

aplicadas em decorrência de qualquer outra hipótese de execução da garantia e conforme 

condições previstas no edital de licitação. 
 

2. VIGÊNCIA: 

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital. 
 

3. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO: 

3.1. Reclamação: o segurado comunicará à seguradora o não cumprimento, pelo Tomador – 

Vencedor da Licitação, de obrigação indispensável à celebração do contrato principal ou para 

assinar o respectivo termo, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de 

licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro. 

3.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 

sem prejuízo do disposto no item 7.2.1 das Condições Gerais: 

a) Cópia do edital de licitação; 

b) Cópia do ato ou documento que certifique o resultado da licitação, indicando o 

Tomador como licitante vencedor, quando aplicável; 

c) Cópia do processo administrativo que culminou na aplicação de multa na forma prevista no 

edital e/ou decisão que aplicou a multa contratual, acompanhada dos documentos 

comprobatórios, contendo, no mínimo, o comprovante de intimação do Tomador para cumprir 

obrigação indispensável à celebração do contrato principal ou para assinar o respectivo termo, 

acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia, nos termos do regramento estabelecido 

pelo Edital. 

3.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 

3.1.1 e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 

cobertas pela apólice, conforme o regramento contido no Edital, o sinistro ficará caracterizado, 

devendo a seguradora efetuar o pagamento no prazo, de 30 dias, nos termos do item 8.2.1 das 

Condições Gerais. 
 

4. VEDAÇÃO 

Não poderão ser incluídas cláusulas nas Condições Particulares que sejam discrepantes ou 

contrárias aos interesses do Segurado, ou que eximam ou sejam passiveis de eximir o Tomador das 

obrigações assumidas. 

 
5. RATIFICAÇÃO: 

5.1 Para fins desta modalidade de seguro garantia, ficam expressamente excluídos das condições 

desta apólice os itens 8.1 Inciso I e 8.3 previstos nas Condições Gerais por não serem aplicáveis a 
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modalidade Seguro Garantia do Licitante.5.2 Ratificam-se integralmente as disposições das 

Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial. 
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MODALIDADE III - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE – ANEEL 

 

1. OBJETO: 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, independente da comprovação de prejuízo, até 

o valor da garantia fixado na apólice, do valor correspondente à multa aplicada em decorrência da 

não assinatura do contrato principal pelo tomador vencedor da licitação, dentro do prazo 

estabelecido no edital, bem como da multa aplicada em decorrência de qualquer outro 

inadimplemento que importe na execução da garantia, durante a fase de apresentação de licitação, 

conforme previsto no edital. 

 

2. VIGÊNCIA: 

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para assinatura do contrato. 

 

3. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 

3.1. Reclamação: o segurado comunicará à seguradora o não cumprimento, pelo tomador 

vencedor da licitação, de obrigação indispensável à celebração do contrato principal, nas 

condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação ou o descumprimento 

de qualquer outra obrigação que importe na execução da garantia, nos termos previstos no edital, 

data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro. 

3.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 

sem prejuízo do disposto no item 7.2.1 das Condições Gerais: 

a) Cópia do Edital de licitação; 

b) Cópia do ato ou documento que certifique o resultado da licitação, indicando o tomador como 

licitante vendedor, quando aplicável; 

c) Cópia do processo administrativo que culminou na aplicação de multa na forma prevista no 

edital e/ou da decisão que aplicou a multa contratual, acompanhada dos documentos 

comprobatórios, contendo, no mínimo, quando for o caso, o comprovante de notificação do 

tomador para cumprir obrigação indispensável à celebração do contrato principal ou para assinar 

o respectivo termo, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia, nos termos do 

regramento estabelecido pelo edital. 

3.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 3.1.1 

e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas 

pela apólice, conforme o regramento contido no edital, o sinistro ficará caracterizado, devendo a 

seguradora efetuar o pagamento, no prazo de 30 dias, nos termos do item 8.2.1 das Condições 

Gerais. 

 

 

4. VEDAÇÃO 

4.1. Não poderão ser incluídas cláusulas nas Condições Particulares que sejam discrepantes ou 

contrárias aos interesses do segurado, ou que eximam ou sejam passíveis de eximir o tomador das 

obrigações assumidas. 
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5. RATIFICAÇÃO: 

5.1. Para fins desta modalidade de seguro garantia, ficam expressamente excluídos das condições 

desta apólice os itens 8.1, inciso I, e 8.3, previstos nas Condições Gerais, por não serem aplicáveis à 

modalidade Seguro Garantia do Licitante. 

5.2. Em complemento à cláusula 14 das Condições Gerais, a garantia expressa por este seguro 

extinguir-se-á com a aceitação, por parte do segurado, da garantia de performance apresentada 

pelo tomador. 

5.3. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas 

pelas presentes Condições Especiais. 
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MODALIDADE IV – SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.  

 

1. OBJETO:  

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos 

prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato 

principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.  

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 

indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.  

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de 

Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 

8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:  

I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a 

execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se 

qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros 

cessantes.  

 

3. VIGÊNCIA:  

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:  

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, 

serviços e/ou compras;  

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.  

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de 

notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias 

da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na 

manutenção da garantia.  

 

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível 

inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando 

claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência 

apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar 

a Expectativa de Sinistro.  

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 

comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que 

comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do 

Sinistro.  
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4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 

sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:  

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo 

tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;  

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;  

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-

mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;  

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;  

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;  

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;  

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 

4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 

cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final 

de regulação;  

 

5. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 

presente Condição Especial.  
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MODALIDADE V – SEGURO GARANTIA DE RETENÇÃO DE PAGAMENTOS  

 

1. OBJETO:  

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, dos 

prejuízos causados pelo tomador ao segurado, em razão do inadimplemento das obrigações 

vinculadas às retenções de pagamentos previstas no contrato principal e substituídas por esta 

apólice.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 

8.666/93:  

I – Prejuízo: é a importância pecuniária, equivalente ao valor da retenção de pagamento 

determinada no instrumento garantido e substituída pela presente apólice, que será devida ao 

segurado em caso de inadimplemento do tomador na execução do contrato, excluindo-se qualquer 

prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.  

 

3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

3.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível 

inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando 

claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência 

apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar 

a Expectativa de Sinistro.  

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 

comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que 

comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do 

Sinistro.  

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 

sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:  

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo 

tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;  

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;  

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-

mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;  

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;  

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;  

3.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;  

3.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 

3.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 

cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final 

de regulação;  
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4. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 

presente Condição Especial.  
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MODALIDADE VI – SEGURO GARANTIA DE ADIANTAMENTO DE PAGAMENTOS:  

 

1. OBJETO:  

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos 

prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador em relação 

exclusiva aos adiantamentos de pagamentos, concedidos pelo segurado, que não tenham sido 

liquidados na forma prevista no contrato principal e devidamente expresso no objeto desta apólice, 

independentemente da conclusão deste.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 

8.666/93:  

I – Prejuízo: é a importância pecuniária, objeto do adiantamento de pagamento, que não tenha sido 

integral ou parcialmente liquidado na forma prevista no contrato principal e devidamente expresso 

no objeto desta apólice, independentemente da conclusão deste.  

 

3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

3.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível 

inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando 

claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência 

apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar 

a Expectativa de Sinistro.  

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 

comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que 

comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do 

Sinistro.  

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 

sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:  

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo 

tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;  

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;  

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-

mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;  

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;  

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;  

3.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;  

3.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 

3.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 

cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final 

de regulação.  
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4. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 

presente Condição Especial.  
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MODALIDADE VII – SEGURO GARANTIA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA:  

 

1. OBJETO:  

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice e durante a 

sua vigência, pelos prejuízos decorrentes da inexecução, dentro do prazo acordado, das ações 

corretivas apontadas pelo segurado ao tomador e necessárias para a correção da disfunção ocorrida 

por responsabilidade exclusiva do tomador.  

 

2. VIGÊNCIA:  

A vigência da apólice será igual ao prazo acordado no contrato principal para execução das ações 

corretivas.  

 

3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

3.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível 

inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando 

claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência 

apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar 

a Expectativa de Sinistro.  

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 

comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que 

comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do 

Sinistro.  

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 

sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:  

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo 

tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;  

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;  

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-

mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;  

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;  

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;  

3.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;  

3.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 

3.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 

cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final 

de regulação;  

 

4. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 

presente Condição Especial.  
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MODALIDADE VIII – SEGURO GARANTIA JUDICIAL:  

 

1. OBJETO:  

1.1. Este contrato de seguro garante o pagamento de valores que o tomador necessite realizar no 

trâmite de processos judiciais.  

1.2. A cobertura desta apólice, limitada ao valor da garantia, somente terá efeito depois de 

transitada em julgado a decisão ou acordo judicial, cujo valor da condenação ou da quantia acordada 

não haja sido pago pelo tomador.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Definem-se, para efeito desta modalidade:  

I – Segurado: potencial credor de obrigação pecuniária “sub judice”;  

II – Tomador: potencial devedor que deve prestar garantia em controvérsia submetida à decisão do 

Poder Judiciário.  

 

3. VIGÊNCIA:  

A vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido na mesma.  

 

4. RENOVAÇÃO:  

4.1. A renovação da apólice deverá ser solicitada pelo tomador, até sessenta dias antes do fim de 

vigência da apólice.  

4.1.1. O tomador poderá não solicitar a renovação somente se comprovar não haver mais risco a 

ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia.  

4.2. A seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em fatos que 

comprovem não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou quando comprovada perda de direito 

do segurado.  

4.3. A sociedade seguradora, independentemente da existência de pedido de renovação, 

comunicará ao segurado e ao tomador, mediante aviso prévio de, no mínimo, noventa dias que 

antecedam o final de vigência da apólice, se ocorrerá ou não a sua renovação, respeitado os termos 

do item 4.2., bem como se houve ou não solicitação de renovação.  

 

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

5.1. Expectativa: ocorre quando transitada em julgado ou realizado acordo judicial em que o 

tomador deverá realizar o pagamento, ficando o segurado dispensado de efetuar notificações 

relativas à Expectativa de Sinistro.  

5.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação quando da intimação 

judicial da seguradora para pagamento do valor executado.  

5.2.2. A seguradora poderá requerer a juntada aos autos judiciais de documentos e/ou informações 

complementares, caso não sejam suficientes os já constantes do processo executivo.  

5.3. Caracterização: o sinistro restará caracterizado com o não pagamento pelo tomador, quando 

determinado pelo juízo, do valor executado, objeto da garantia;  
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6. INDENIZAÇÃO:  

Intimada pelo juízo, a seguradora deverá efetuar o pagamento dos valores a que se obrigou na 

apólice no prazo estabelecido por lei.  

 

7. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 

presente Condição Especial e não sejam conflitantes com as disposições normativas aplicáveis a 

cada caso.  
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CONDIÇÕES PARTICULARES - MODALIDADE - JUDICIAL  

 
1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica 
expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro 
observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice. 
 
2. O valor desta apólice contempla o acréscimo de 30 % (trinta por cento) a que se refere o artigo 
835, §2º do Novo Código de Processo Civil. 
 
3. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente 
fornecida por esta Seguradora referente ao mesmo objeto deste seguro. 
 
4.  Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais desta apólice que não 
tenham sido alteradas pelas presentes Condições Particulares. 
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MODALIDADE IX – SEGURO GARANTIA JUDICIAL PARA EXECUÇÃO FISCAL:  

 

1. OBJETO:  

1.1. Este contrato de seguro garante o pagamento de valores que o tomador necessite realizar no 

trâmite de processos de execução fiscal.  

1.2. A cobertura da apólice independe de trânsito em julgado, podendo a seguradora ser intimada 

para efetuar, em juízo, o depósito do valor segurado nas hipóteses em que não sejam atribuídos os 

efeitos suspensivos aos embargos à execução ou à apelação do tomador-executado.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Definem-se, para efeito desta modalidade:  

I – Segurado: credor de obrigação fiscal pecuniária em cobrança judicial;  

II – Tomador: devedor da obrigação fiscal que deve prestar garantia no processo de execução 

judicial.  

 

3. VIGÊNCIA:  

A vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido na mesma.  

 

4. RENOVAÇÃO:  

4.1. A renovação da apólice deverá ser solicitada pelo tomador, até sessenta dias antes do fim de 

vigência da apólice.  

4.1.1. O tomador poderá não solicitar a renovação somente se comprovar não haver mais risco a 

ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia.  

4.2. A seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em fatos que 

comprovem não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou quando comprovada perda de direito 

do segurado.  

4.3. A sociedade seguradora, independentemente da existência de pedido de renovação, 

comunicará ao segurado e ao tomador, mediante aviso prévio de, no mínimo, noventa dias que 

antecedam o final de vigência da apólice, se ocorrerá ou não a sua renovação, respeitado os termos 

do item 4.2., bem como se houve ou não solicitação de renovação.  

 

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

5.1. Reclamação: a Reclamação de Sinistro restará caracterizada quando da intimação judicial da 

seguradora para pagamento da dívida executada, nos termos do art. 19, da Lei n.º 6.830/80.  

5.1.1. A seguradora poderá requerer a juntada aos autos judiciais de documentos e/ou informações 

complementares, caso não sejam suficientes os já constantes do processo executivo.  

5.2. Caracterização: o sinistro restará caracterizado com o não pagamento pelo tomador, quando 

determinado pelo juízo, do valor executado, objeto da garantia.  
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6. INDENIZAÇÃO:  

Intimada pelo juízo, a seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento dos 

valores a que se obrigou na apólice. Caso assim não o faça, contra ela seguirá a execução nos 

próprios autos do processo fiscal em curso, nos termos do art. 19, da Lei n.º 6.830/80.  

 

7. EXTINÇÃO DA GARANTIA:  

A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á, além das definições apresentadas na Cláusula 14 

das Condições Gerais, quando da sua substituição efetiva por outra garantia nos casos em que o 

executado optar, durante o processo judicial de execução fiscal, pelo parcelamento administrativo.  

 

8. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 

presente Condição Especial e não sejam conflitantes com as disposições normativas aplicáveis a 

cada caso.  
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CONDIÇÕES PARTICULARES - MODALIDADE - JUDICIAL PARA EXECUÇÃO FISCAL 
 
1. O seguro garantia para execução fiscal, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), visam garantir o pagamento de débitos inscritos em dívida ativa, respectivamente, em 

execução fiscal na forma e condições descritas na Portaria PGFN nº 164/2014. 

  

2. DEFINIÇÕES 

I. Seguro garantia judicial para execução fiscal: modalidade destinada a assegurar o pagamento de 

valores que o tomador necessite realizar no trâmite de processos de execução fiscal; 

II. Segurado: União Federal 

  

3. VALOR DA GARANTIA 

3.1. O valor da garantia estabelecido no frontispício desta apólice deve ser entendido como o valor 

total do débito, atualizado até XX/2017 e nele compreendidos o principal, multa e juros. 

3.2. Fica assegurada a atualização monetária do valor da garantia pelos índices legais aplicáveis aos 

débitos inscritos em DAU, no caso em questão pela SELIC ou outro índice que legalmente o vier a 

substituir, mediante a emissão do correspondente endosso para majoração da importância 

segurada, com a cobrança de prêmio adicional ao Tomador. 

 

4. VIGÊNCIA 

4.1. A vigência da garantia concedida na Apólice encontra-se definida no frontispício da mesma. Os 

requerimentos de prorrogação de vigência da garantia aqui prestada não se processam 

automaticamente, devendo ser previamente solicitados à Seguradora para análise, anuência 

expressa e emissão do competente endosso da Apólice. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO E PAGAMENTO DE SINISTRO 

5.1. Caracterizam a ocorrência de sinistro, sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais e Especiais 

desta Apólice: 

a) com o não pagamento pelo Tomador do valor executado, quando determinado pelo juiz, 

independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se 

discuta o débito, após o recebimento dos embargos à execução ou da apelação, sem efeito 

suspensivo; 

b) com o não cumprimento da obrigação de, até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigência da 

apólice, renovar o seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e idônea. 

5.2. Caracterizada da ocorrência do Sinistro, a unidade da PGFN responsável reclamará à 

Seguradora, no prazo de 30 (trinta) dias, observando os seguintes procedimentos: 

I. deverá ser solicitada ao Juízo a intimação da Seguradora para pagamento da dívida executada, 

devidamente atualizada, em 15 (quinze) dias, sob pena de contra ela prosseguir a execução nos 

próprios autos, conforme o disposto no inciso II, do Art. 19, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 

1980; 

5.3. A seguradora poderá solicitar documentação ou informação complementar à constante na 

cláusula acima, que deverá ser prestada pela unidade da PGFN, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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6. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

6.1. Fica entendido e acordado que, a Seguradora ficará isenta de responsabilidade na hipótese do 

Tomador aderir ao parcelamento do débito ora garantido por seguro garantia judicial fiscal, 

observadas as condições do artigo 9°da Portaria PGFN 164/2014. 

 

7. EXTINÇÃO DE GARANTIA 

7.1. Além das hipóteses previstas a Cláusula nas Condições Especiais e Gerais, a garantia dada por 

este seguro extinguir-se-á: 

I. Quando houver decisão transitada em julgado favorável ao Tomador; ou, 

II. Quando as partes no processo transigirem em acordo, devidamente homologado pelo Segurado, 

transitado em julgado e integralmente cumprido; 

III. Quando houver substituição da apólice de seguro garantia judicial por caução idônea aceita pelo 

Segurado; 

IV. Com o pagamento da indenização em caso de caracterização de sinistro,; ou 

V. Quando o Tomador aderir ao parcelamento de débitos ajuizados, garantidos por esta Apólice, 

desde que observado os termos do artigo 9º da Portaria PGFN 164/2014. 

 

8. RENÚNCIA 

8.1. Tendo em vista o que estabelece o art. 3º, IV, da Portaria PGFN 164/2014, a seguradora renuncia 

por meio desta aos termos do art. 763 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil (CC) 

e do art. 12 do Decreto-Lei nº 73, de 1966. Desta forma, fica entendido que o seguro permanecerá 

vigente mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. 

 
9. CONTROVÉRSIAS 
9.1. Para dirimir questões entre o Segurado e a Seguradora, será eleito um Foro, por ser inaplicável 
a cláusula compromissória de arbitragem. Desta forma, tornam-se nulas as cláusulas 16.2 e 16.2.2 
das Condições Gerais, tendo em vista o que estabelece a Portaria PGFN 164/2014. 
 

10. FORO 

10.1. Ao contrário do disposto na Cláusula 18- Foro, das Condições Gerais desta Apólice, fica eleito 
o foro da Justiça Federal de XXXXXXXXXXXXXXX com jurisdição sobre a unidade da PGFN 
competente para a cobrança do débito inscrito em dívida ativa para dirimir questões entre a 
segurada e a empresa seguradora. 
 
11. RATIFICAÇÃO 
11.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais desta apólice que 
não tenham sido alteradas pelas presentes Condições Particulares. 
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MODALIDADE X– SEGURO GARANTIA PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL  

 

1. OBJETO:  

Este seguro garante o pagamento, até o valor fixado na apólice, do saldo devedor remanescente da 

rescisão do parcelamento administrativo de créditos fiscais, assumido pelo tomador junto à 

Administração Pública.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Definem-se, para efeito desta modalidade:  

I – Segurado: credor de obrigação fiscal pecuniária em cobrança judicial ou administrativa;  

II – Tomador: devedor de obrigação fiscal pecuniária que deva prestar garantia no âmbito de 

parcelamento administrativo.  

 

3. VIGÊNCIA:  

A vigência da apólice será igual ao prazo de duração do parcelamento administrativo.  

 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:  

4.1. Expectativa: tão logo tome conhecimento da ausência de pagamento de alguma parcela pelo 

tomador, o segurado deverá comunicar a seguradora com o fito de registrar a Expectativa de 

Sinistro. Tal comunicação poderá ser realizada de forma eletrônica.  

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação quando da 

comunicação pelo segurado à seguradora da rescisão do parcelamento administrativo, a qual 

poderá ser realizada de forma eletrônica.  

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 

desde que relevante para sua caracterização e para apuração dos valores de indenização a serem 

pagos pela seguradora, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:  

a) Cópia do termo de parcelamento ou do documento em que constam as obrigações assumidas 

pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo 

tomador;  

b) Cópia da documentação comprobatória da inadimplência do tomador;  

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-

mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;  

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores remanescentes a serem pagos 

pela seguradora.  

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do sinistro;  

4.3. Caracterização: o sinistro ficará caracterizado com a rescisão do parcelamento administrativo, 

motivada pelo descumprimento das obrigações assumidas pelo tomador no referido negócio 

jurídico.  
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5. INDENIZAÇÃO:  

5.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, arcando com o 

pagamento do saldo remanescente do parcelamento administrativo.  

5.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:  

5.2.1 O pagamento da indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de recebimento do último documento previsto no item 4.2.1., necessário ao 

processo de regulação do sinistro.  

5.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1 das Condições Gerais, o 

prazo de 15 (quinze) dias será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele 

em que forem completamente atendidas as exigências.  

 

6. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 

presente Condição Especial e não sejam conflitantes com as disposições normativas aplicáveis a 

cada caso.  
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MODALIDADE XI – SEGURO GARANTIA ADUANEIRO:  

 

1. OBJETO:  

Este contrato de seguro garante ao segurado, até o valor da garantia fixada na apólice, o 

cumprimento das obrigações do tomador vinculadas ao Termo de Responsabilidade a que se refere 

o Decreto nº 6.759, de 05 de fevereiro de 2009, em conformidade com as Instruções Normativas da 

Secretaria da Receita Federal sobre o assunto.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Definem-se, para efeito desta modalidade:  

I – Segurado: a União Federal, representada pela Secretaria da Receita Federal;  

II – Tomador: o compromissário do Termo de Responsabilidade.  

III – Termo de Responsabilidade: documento no qual são constituídas obrigações fiscais cujo 

adimplemento fica suspenso pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais.  

 

3. VIGÊNCIA:  

A vigência da apólice contemplará o prazo previsto no Termo de Responsabilidade ou no 

Procedimento Especial.  

 

4. RENOVAÇÃO:  

4.1. A renovação da apólice deverá ser solicitada pelo tomador, até sessenta dias antes do fim de 

vigência da apólice.  

4.1.1. O tomador poderá não solicitar a renovação somente se comprovar não haver mais risco a 

ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia.  

4.2. A seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em fatos que 

comprovem não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou quando comprovada perda de direito 

do segurado.  

4.3. A sociedade seguradora, independentemente da existência de pedido de renovação, 

comunicará ao segurado e ao tomador, mediante aviso prévio de, no mínimo, noventa dias que 

antecedam o final de vigência da apólice, se ocorrerá ou não a sua renovação, respeitado os termos 

do item 4.2., bem como se houve ou não solicitação de renovação.  

 

5. VALOR DA GARANTIA:  

O valor garantido pela presente apólice é o valor nominal nela expresso, não sujeito, portanto, a 

qualquer acréscimo não previsto na “Composição do Valor do Termo”, referida no citado Termo de 

Responsabilidade. Deste modo, esse valor indicará, sempre, e para todos os efeitos, o limite máximo 

de garantia da seguradora.  

 

6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

6.1. Expectativa: ocorre quando não cumprido o compromisso assumido pelo tomador no termo de 

responsabilidade.  
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6.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação quando da intimação da 

seguradora para pagamento do crédito tributário.  

6.3. Caracterização: o sinistro restará caracterizado com o não pagamento pelo tomador do crédito 

tributário, nos termos do Decreto nº 6.759, de 05 de fevereiro de 2009;  

 

7. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE:  

A seguradora ficará isenta de responsabilidade, em relação a presente apólice, com a exoneração 

legal do tomador.  

 

8. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 

presente Condição Especial.  
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MODALIDADE XII – SEGURO GARANTIA ADMINISTRATIVO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS:  

 

1. OBJETO:  

Constitui objeto deste contrato de seguro a prestação de garantia pelo tomador para atestar a 

veracidade de créditos tributários em processo administrativo, na forma da legislação em vigor.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Definem-se, para efeito desta modalidade, além das definições apresentadas na Cláusula 2 das 

Condições Gerais:  

I – Segurado: Fazenda Pública.  

II – Tomador: aquele que solicita a emissão de apólice de Seguro Garantia, visando atestar a 

veracidade de créditos tributários.  

 

3. VIGÊNCIA:  

A vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no despacho de concessão de regime especial.  

 

4. RENOVAÇÃO:  

4.1. A renovação da apólice deverá ser solicitada pelo tomador, até sessenta dias antes do fim de 

vigência da apólice.  

4.1.1. O tomador poderá não solicitar a renovação somente se comprovar não haver mais risco a 

ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia.  

4.2. A seguradora somente poderá se manifestar pela não renovação com base em fatos que 

comprovem não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou quando comprovada perda de direito 

do segurado.  

4.3. A sociedade seguradora, independentemente da existência de pedido de renovação, 

comunicará ao segurado e ao tomador, mediante aviso prévio de, no mínimo, noventa dias que 

antecedam o final de vigência da apólice, se ocorrerá ou não a sua renovação, respeitado os termos 

do item 4.2., bem como se houve ou não solicitação de renovação.  

 

5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

5.1. Expectativa: ocorre quando da decisão administrativa definitiva contrária ao tomador, nos 

termos da legislação aplicável, ficando o segurado dispensado de efetuar notificações relativas à 

expectativa de sinistro.  

5.2. Reclamação: a expectativa de sinistro será convertida em reclamação quando, depois de 

esgotado o prazo para pagamento amigável previsto no despacho de concessão do regime especial, 

o tomador não tiver pagado o crédito exigido pela decisão administrativa definitiva e não houver 

ingressado em tempo hábil com medida judicial que suspenda a exigência do referido crédito.  

5.3. Caracterização: o sinistro restará caracterizado com a execução da garantia desta apólice na 

forma da legislação aplicável.  
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6. RATIFICAÇÃO:  

Ficam ratificadas, integralmente, as disposições das Condições Gerais que não tenham sido 

alteradas pela presente Condição Especial.  
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MODALIDADE XIII - EXECUTANTE CONSTRUTOR - TÉRMINO DE OBRA - CEF 

 
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SEGURO GARANTIA – EXECUTANTE CONSTRUTOR PARA 

FINANCIAMENTOS / ARRENDAMENTOS CONCEDIDOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 

MODALIDADE – “EXECUTANTE CONSTRUTOR – TÉRMINO DE OBRA”.  

 

As relações estabelecidas entre a Seguradora, Tomador, Segurado e quaisquer terceiros 

interessados ou intervenientes, regem-se pelo conteúdo expresso nestas Condições Especiais e nas 

Condições Gerais e Particulares. 

 

1 - OBJETO DO SEGURO: 

1.1. O presente Seguro tem por finalidade garantir ao Segurado a retomada da obra sinistrada e a 

contratação de um Construtor Substituto, para que este conclua as obras do empreendimento 

habitacional financiado ou a ser arrendado, de acordo com o “Contrato Principal” firmado entre o 

Segurado, o Tomador e mutuários, quando houver. 

 

1.2. Este Seguro abrange as modalidades de financiamento / arrendamento “Imóvel na Planta e/ou 
em Construção”, “Apoio à Produção” e “FAR – Fundo de Arrendamento Residencial”, com recursos 
CAIXA, FGTS, FAT, FAR, SBPE e BNDES, destinadas à produção de unidades habitacionais. 
 

2 - DEFINIÇÕES: 

I. Contrato de Mútuo: contrato de financiamento firmado com mutuários pessoas físicas e 

interveniência de empresa construtora / incorporadora, ou com a construtora / incorporadora na 

qualidade de mutuaria, com finalidade específica de financiamento de unidade(s) residencial(ais), 

onde estão configuradas as obrigações das partes. 

II. Indenização: a retomada da obra sinistrada por meio da contratação de um Construtor Substituto, 

sob a responsabilidade da Seguradora ou, excepcionalmente, pela indenização em espécie, até o 

Limite Máximo de Garantia, quando identificada, pelo Segurado e Seguradora, a total 

impossibilidade de continuidade das obras. 

III. Termo de Compromisso: Termo firmado entre a Seguradora e o Segurado, estabelecendo as 

condições para a retomada da obra e a origem dos recursos necessários a sua execução. 

IV. Contrato de Empreitada por Preço Global: contrato firmado entre a Seguradora e o Construtor 

Substituto, com a interveniência do Segurado, estabelecendo os valores, os prazos e as condições 

para execução e entrega da obra. 

V. Construtor Substituto: empresa de construção civil que substituirá o Tomador, caso ele venha a 

sinistrar. 

VI. Notificação extrajudicial: o documento utilizado pelo Segurado para comunicar ao Tomador o 

descumprimento de suas obrigações contratuais. 

VII. Regulação do Sinistro: É o exame, na ocorrência de um sinistro avisado à Seguradora, das causas 

e circunstâncias para caracterização do risco ocorrido e, em face dessas verificações, se concluir 

sobre a sua cobertura, bem como se o Segurado cumpriu toda as suas obrigações legais e 

contratuais. 
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VIII. Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, tendo em vista o disposto no item 4.1. 

IX. Custo de Produção: Refere-se ao somatório dos custos de edificação (construção), equipamentos 

e infraestrutura interna do empreendimento financiado/arrendado. 

 

3 – VALOR DA GARANTIA: 

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela 

garantido, correspondente a no máximo 15% do valor do custo de produção do empreendimento. 

3.2 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia 

deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso. 

3.3.Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 

base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 

modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde 

que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso. 

 

4 – RISCOS COBERTOS: 

4.1. Respeitando-se o limite máximo de garantia, obedecendo a distribuição de percentual de 

cobertura disposta nos subitens 4.1.1.1 e 4.1.1.2 e ainda, observado o disposto no item 5, 

consideram-se riscos cobertos pela presente apólice: 

4.1.1. Os custos inerentes e decorrentes da retomada da obra e a contratação de um novo 

Construtor / Incorporador doravante denominado Construtor Substituto, escolhido pela Seguradora 

e aceito pelo Segurado. Esses custos serão indenizados, até o limite de 100% do valor da garantia, e 

constarão da “Planilha Orçamentária”, do escopo de serviços a serem contratados com o Construtor 

Substituto, das novas especificações técnicas, partes integrantes do “Contrato de Empreitada por 

Preço Global”, que será assinado pelo Construtor Substituto, Seguradora e Segurado, divididos e 

descritos conforme abaixo: 

4.1.1.1. A indenização, até o limite máximo de 5% do custo de produção do projeto original deverá 

ser destinada exclusivamente, para: 

a) Recuperação do canteiro de obras (tapume, barracos, etc.); 

b) Substituição de placas de obras; 

c) Os custos para elaboração de novos projetos, adequações, “as built”, e aprovações dos mesmos; 

d) Mobilização de equipamentos; 

e) Substituição/confecção de chaves do empreendimento; 

f) Substituição do ART/RRT de execução no CREA/CAU e das adequações se necessárias; 

g) Transferência de alvará de construção junto à Prefeitura Municipal do município do 

empreendimento; 

h) Nova inscrição no INSS; 

i) Transferência das contas de energia/telefone e água do nome do Tomador para o Construtor 

Substituto; 

j) Regularização de débitos junto às concessionárias; 
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k) Retirada do Habite-se junto à Prefeitura do Município do Empreendimento, observado o disposto 

no “Termo de Compromisso”. 

l) Contratação de empresa de engenharia para fazer a administração, acompanhamento, medições, 

vistorias, finalização e entrega do empreendimento segurado; 

m) Verificação da situação da obra perante o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e o 

ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, com o levantamento dos débitos do 

construtor sinistrado e apresentação ao Segurado para aporte de recursos, relativos aos valores 

devidos até a data do sinistro; 

n) Verificação dos débitos de energia/ telefone e água, com levantamento dos débitos do Consultor 

sinistrado e apresentação ao Segurado para aporte de recursos, relativos aos valores devidos até a 

data do sinistro; 

o) Pagamento dos débitos de energia e água, ocorridos entre o aviso do sinistro e a retomada da 

obra pela Seguradora; 

p) Verificação junto às concessionárias (água, luz, telefone, esgoto, gás) se os projetos de instalações 

estão aprovados de acordo com as normas técnicas e acompanhamento até sua aprovação pelo 

Construtor Substituto; 

q) Verificação junto à prefeitura das condições para concessão do Habite-se e acompanhar sua 

emissão com o Construtor Substituto; 

r) O ressarcimento dos custos com a vigilância ostensiva da obra até sua retomada,  pelo período 

máximo de 90( noventa) dias, mediante a comprovação de todas as despesas pelo segurado, 

considerando que as condições mínimas para abrigar vigilância ostensiva são: o empreendimento 

deve ser delimitado por muro, cerca ou equivalente, que caracterize o isolamento deáreas públicas 

e o ambiente para acomodar o vigilante ser dotado de energia elétrica, água, banheiro, ármario, 

mesa e cadeira. 

s) O acompanhamento e fiscalização da obra retomada pelo Construtor Substituto, realizando as 

vistorias de medição para ateste das obras realizadas. 

 

4.1.1.2. Sem prejuízo do quanto disposto no item “4.1.1.1” acima, a indenização, até o limite 

máximo de 10% do custo de produção do projeto original deverá ser destinada, exclusivamente: 

a) Para fazer frente ao sobre custo dos valores originários previstos para a execução das obras, assim 

considerado em função do orçamento do construtor substituo, os custos adicionais decorrentes de, 

mas não se limitando a: inflação, aumento do preço dos insumos, serviços e matéria prima que 

ultrapassem o valor do INCC do mês a que se referem, ajustes de projeto, entre outros os quais 

deverão fazer parte da “Planilha Orçamentária”. 

 

4.2. Para ausência de dúvidas, em hipótese alguma o percentual previsto para cobertura dos custos 

relativos à retomadas da obra “4.1.1.1” e o percentual previsto para fazer frente ao sobre custo 

“4.1.1.2” poderão ser empregados em finalidades distintas daquelas para as quais se destinam. 
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5 – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: 

5.1. Além das hipóteses previstas nas Condições Gerais, a Seguradora ficará isenta de 

responsabilidade em relação aos prejuízos apurados, oriundos de uma ou mais, das seguintes 

hipóteses: 

5.1.1. Atos ilícitos dolosos, ou por culpa comparável ao dolo, praticados pelo Segurado, seus 

sócios controladores, dirigentes e administradores legais, beneficiários e seus respectivos 

representantes. 

5.1.2. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro. 

5.1.3. Lucros cessantes, perdas e danos. 

5.1.4. Responsabilidade Civil. 

5.1.5. Determinações provenientes de Órgãos dos Poderes Públicos, que prejudiquem a execução 

do empreendimento, tais como, desapropriações, tombamentos, expropriações, alterações de 

Leis de Zoneamento Urbano, embargos e outros. 

5.1.6. Expedição de Habite-se e legalização do empreendimento junto ao Registro de Imóveis 

quando este estiver fisicamente concluído pelo Tomador. 

5.1.7. Todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo. 

5.1.8. Invasões e demais atos hostis. 

5.1.9. Destruição por ordem de autoridade pública. 

5.1.10. Vícios de construção e erros de projeto e de execução; 

5.1.11. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, 

destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou 

militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos 

praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com qualquer organização 

cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação 

da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra revolucionária, 

subversão e guerrilhas; 

5.1.12. Desgastes naturais causados pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito 

latente, desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva; 

5.1.13. Subtração dolosa ou culposa, atos desonestos, fraudulentos ou criminosos, praticados por 

terceiros, ou por funcionários ou prepostos do Tomador ou do Segurado, quer agindo por conta 

própria ou mancomunado com terceiros; 

5.1.14. Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas 

emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer 

natureza, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 

contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível 

nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear, bem como 

qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados 

por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando ainda 

entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto 

sustentador de fissão nuclear. 
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5.1.15. A Seguradora ficará isenta da responsabilidade, nos casos em que o Segurado não honre 

com os custos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados 

conforme “Termo de Compromisso”. 

5.1.16. Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de 

responsabilidade do Segurado, nos casos abaixo:  

5.1.16.1 Ocorrer ausência, falha, divergência ou incorreção nas medições periódicas, entre o físico 

e o financeiro, com liberação financeira a maior, da Unidade de Engenharia do Segurado, 

responsável por tais medições.  

5.1.16.2. Alterações ou modificações da obrigação contratual garantida por esta apólice, acordada 

entre o Segurado e o Tomador, sem prévia anuência da Seguradora.  

5.1.16.3. Descumprimento das condições constantes dos normativos do Segurado, inerentes à 

concessão do financiamento ou arrendamento, excetuando aquelas que não produzam direto ou 

indireto agravamento do risco.  

5.1.16.3.1. Fica ressalvado que o Segurado deve manter a Seguradora Informada de seus 

procedimentos, inerentes a concessão do financiamento ou arrendamento, sempre que os 

mesmos apresentem modificações que possam agravar o risco.  

5.1.16.4. Quando ficar caracterizado que o orçamento elaborado pelo Tomador e aprovado pelo 

Segurado era insuficiente, na ocasião da contratação, para a execução e conclusão do 

empreendimento, ou que existem obras executadas, ou a serem executadas, não previstas ou não 

orçadas no memorial descritivo do empreendimento.  

5.1.16.5. O custo pelo refazimento de obras decorrentes de vícios, quaisquer defeitos ou 

deficiência de qualidade da obra realizada pelo Tomador, que foram aceitos pelo Segurado.  

5.1.16.6. O custo pelo refazimento de obras decorrentes de mudanças significativas no projeto 

em virtude de reforço de estruturas.  

5.1.16.7. O custo de reposição a roubos, furtos, depredações, atos de vandalismo e deterioração.  

5.1.16.8. Os recolhimentos devidos ao INSS, ISSQN, água, luz, esgoto e telefone referentes às 

parcelas medidas e liberadas pelo segurado ao Tomador que não tenham sido efetivamente 

recolhidas.  

5.1.16.9. Os encargos trabalhistas não saldados pelo Tomador, ficando estes entendidos como: 

saldo de salários de funcionários, rescisões contratuais, FGTS imposto de renda retido na fonte, 

ações trabalhistas ou futuras, bem como quaisquer demandas ou pendências originadas na 

relação de emprego firmada entre o Tomador e terceira pessoa (física ou jurídica) para a execução 

da referida obra.  

5.2. Descumprimento das obrigações do Segurado, nos casos abaixo:  

5.2.1. Responsabilidade sobre todos os valores excedentes à importância segurada, assim 

considerada toda e qualquer quantia que exceder aos limites de responsabilidade da Seguradora, 

conforme previsto nos itens 4.1.1.1 e 4.1.1.2.  

5.2.2. O ressarcimento dos custos com a vigilância da obra pelo período superior a 60 (sessenta) 

dias. 

 

 

https://www.berkley.com.br/institucional/pages


  SUSEP: 15414.9020372013-11 

www.berkley.com.br 

39 

6-ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS:  

6.1 Visando acompanhar os riscos assumidos pela Seguradora, o Segurado compromete-se a 

encaminhar os espelhos de todos os relatórios que demonstrem o estágio de obra, sempre que 

solicitado pela seguradora. 

6.2 O segurado compromete-se também a franquear a entrada da Engenharia da Seguradora no 

canteiro de obras, caso esta entenda que seja necessária uma vistoria na obra. Para isso a 

Seguradora agendará previamente a vistoria na obra, aguardando a confirmação da data e horário 

da vistoria pelo Segurado e Tomador.  

 

7· DECLARAÇOES INEXATAS E PERDA DE DIREITOS:  

7.1 Se o Segurado, por si ou por seus representantes legais, comprovadamente de má fé, fizer 

declarações inexatas ao omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na 

taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além do Tomador ser obrigado ao pagamento do 

prêmio vencido. 

7.2 Se a inexatidão ou omissão nas declarações, não resultar de má fé do Segurado, a Seguradora 

poderá: 

7.2.1 Na hipótese de não ocorrência de sinistro:  

a) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao 

tempo decorrido. 

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do prêmio cabível. 

7.2.2 Na hipótese de ocorrência de sinistro, cancelar o seguro, após o pagamento da indenização. 

7.3 O Segurado perderá o direito a indenização se agravar intencionalmente o risco. 

7.3.1 O Segurado está obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato a que 

der causa e que agrave, intencionalmente, o risco coberto, sob pena de perder o direito à 

indenização. 

7.3.2 A Seguradora poderá propor acordo entre as partes, sobre o cancelamento do contrato ou 

restrição da cobertura contratada, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento 

do aviso de agravação do risco acima mencionado. 

7.3.2.1 O cancelamento do seguro, só será eficaz, 30 (trinta) dias após a formalização do acordo, 

devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada, proporcionalmente, ao período a decorrer. 

7.3.2.2 Na hipótese de continuidade de seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de prêmio 

cabível.  

7.4 Sob pena de perder o direito a indenização, o Segurado participará o sinistro à Seguradora, 

tão logo tome conhecimento, e adotará providências necessárias para minorar suas 

consequências.  

7.5 Não cumprimento, pelo Segurado, do disposto no item 12.12. 

 

8 - VIGÊNCIA DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.  

8.1 A responsabilidade da Seguradora inicia-se na data da assinatura do contrato de financiamento 

entre o tomador e a Caixa Econômica Federal -CEF e extingue-se na data da conclusão das obras do 

empreendimento financiado. 
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8.2. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice 

acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.  

 

8.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 

base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 

modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado 

e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.  

 

9 – EXTINÇÃO DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: 

9.1 Além das hipóteses previstas nas Condições Gerais, a responsabilidade da Seguradora extinguir-

se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das situações abaixo:  

9.1.1 Do término da vigência prevista na apólice ou ao final do prazo prorrogado por meio de 

endosso. 

9.1.2 Da declaração expressa do Segurado, em papel timbrado, devidamente assinado, atestando 

a conclusão do empreendimento.  

9.1.3 Da liquidação do sinistro, quando concluído o empreendimento retomado pela Seguradora 

e após a entrega do mesmo ao Segurado, mediante assinatura de "Declaração de Entrega de 

Empreendimento".  

9.1.4 O Segurado e a Seguradora assim o acordarem.  

 

10- PROVA E DOCUMENTOS DOS SINISTROS:  

10.1 O Segurado, ou quem suas vezes fizer, deverá provar satisfatoriamente a ocorrência do sinistro, 

bem como relatar todas as circunstâncias relacionadas ao evento, ficando facultado à Seguradora a 

adoção de medidas tendentes à plena elucidação do fato, cabendo ao Segurado prestar-lhe a 

assistência que for necessária a tal fim.  

10.2 Ocorrido o sinistro, após a sua caracterização conforme descrito no item 12, o Segurado deverá 

dar imediato aviso à Seguradora.  

10.3Nenhuma providência do Segurado que implicar em compromisso para a Seguradora será 

reconhecida como válida, a menos que a Seguradora venha a manifestar sua aquiescência a 

respeito.  

10.4 Todas as despesas efetuadas com a comprovação regular do sinistro através de documentos 

de habilitação, correrão por conta do Segurado, ou quem suas vezes fizer, salvo diretamente 

realizadas ou autorizadas pela Seguradora.  

10.5 Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como 

comprovação do resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que 

ocasionou o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.  

10.6 Os atos ou providências que a Seguradora praticar, relativos ao exercício do direito, para obter 

plena elucidação do fato, após o sinistro, não importarão, por si só, no reconhecimento da obrigação 

de assumir a retomada da obra.  
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11 – EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO, AVISO E REGULAÇÃO DE SINISTRO. 

11.1 Ao constatar o inadimplemento do Tomador em relação às obrigações assumidas no Contrato 

Principal, o Segurado deverá efetuar a primeira notificação extrajudicial ao Tomador, para que 

regularize suas obrigações, cientificando claramente os itens não cumpridos no Contrato Principal 

e, concomitantemente, comunicar à Seguradora sobre a expectativa do sinistro, enviando cópiada 

notificação extrajudicial. 

11.2 Passados 15 (quinze) dias da notificação extrajudicial e o Tomador não tenha tomado as 

medidas necessárias para regularização de suas obrigações, o Segurado efetuará segunda 

notificação extrajudicial ao Tomador, indicando claramente os itens não cumpridos no Contrato 

Principal, enviando cópia para a Seguradora. 

11.3 Passados 15 (quinze) dias da segunda notificação extrajudicial e o Tomador não tenha tomado 

as medidas necessárias para regularização de suas obrigações, o Segurado efetuará terceira 

notificação extrajudicial, notificando-o a se retirar da obra, no prazo de 3 (três) dias corridos. 

11.4 Findo o prazo dado ao Tomador na terceira notificação, o Segurado avisará a Seguradora sobre 

o sinistro. 

11.5 No caso de abandono da obra pelo Tomador, tão logo o Segurado tenha conhecimento do fato, 

deverá avisar à Seguradora conforme itens 11.4 e 11.7. 

11.6 Na ocorrência de Sinistro coberto por esta Apólice, a Seguradora dará início à regulação de 

sinistros, análise minuciosa de todos os documentos envolvidos no processo a fim de apurar a causa, 

consequência, prejuízos, direitos e deveres de cada parte envolvida no processo. Ao final da 

tramitação, a Seguradora emitirá um Relatório Final com o parecer técnico favorável ou contrário á 

Indenização. Os casos em que houver amparo técnico pela apólice contratada e direito á 

indenização, a Seguradora pagará a Indenização aqui prevista diretamente ao Segurado no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega de todos os documentos solicitados. 

11.7 Para a análise e regulação do sinistro, o Segurado deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Envio de ofício, em papel timbrado, devidamente assinado, por seu representante legal, 
avisando à Seguradora sobre a caracterização do sinistro e o número da apólice; 
b) Último relatório emitido pela unidade de engenharia do segurado e que demonstre o estágio de 
obra junto com as respectivas guias de recolhimento do INSS. Caso sejam solicitados pela 
Seguradora, o Segurado obriga-se também a apresentar a apresentar todos os relatórios que 
demonstrem o estágio da obra emitidos por sua unidade de engenharia, caso não tenham sido 
apresentados à Seguradora no decorrer da obra; 
c) Planilha de evolução das liberações efetuadas na conta do empreendimento, contendo o valor 
contratado, as parcelas liberadas e o saldo remanescente vinculado à operação; 
d) Cópia das notificações extrajudiciais do Segurado e do Tomador, sobre a caracterização do 
sinistro, a rescisão do contrato e a solicitação de retirada do Tomador do canteiro de obras, com as 
respostas do Tomador, se houver; 
e) Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas do empreendimento (habitação e infra-estrutura 
interna) e Orçamento Discriminativo (parte integrante do cronograma físico-financeiro), aprovado 
pela Engenharia do Segurado, à época da sua contratação; 
f) Cópia da matrícula do imóvel junto ao INSS (CEI – Cadastro Específico Individual); 
g) Contrato de execução de obra firmado entre o Tomador e o Segurado, para as obras do Programa 
de Arrendamento Residencial, ou um contrato firmado entre o Segurado e o mutuário contratante 
do empreendimento, para as obras do Programa Imóvel na Planta; 
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h) Cópia digital dos projetos: arquitetura, estrutural, implantação, hidráulico, elétrico, esgoto, 
telefonia, bombeiros, redes de distribuição de: água esgoto, águas pluviais, elétrica e gás, se forem 
o caso. 
11.8 A contagem do prazo para o pagamento da Indenização será suspensa quando a Seguradora 
verificar que a documentação é insuficiente para a regulação do Sinistro, podendo, em caso de 
dúvida fundada e justificável, notificar formalmente o Segurado e/ou Tomador neste sentido, 
solicitando a apresentação de novas informações e documentos complementares. A contagem do 
prazo remanescente voltará a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem 
completamente atendidas as exigências da Seguradora. 
11.9 Imediatamente após o aviso de sinistro, a Seguradora iniciará os procedimentos para a 

apuração dos prejuízos, visitando a obra, concessionárias e órgãos públicos. 

11.10 Após a entrega de todos os documentos citados no item 11.7 e informações necessárias à 

regulação do sinistro, a Seguradora, respeitado o prazo previsto no item 11.6 realizará o 

levantamento completo das necessidades do empreendimento, apresentar as propostas ao 

Segurado, escopo dos serviços que a Seguradora entende necessários para a retomada e conclusão 

do empreendimento e as devidas adequações, assim como o deferimento ou o indeferimento do 

sinistro com suas respectivas justificativas. 

11.11 Sendo caracterizado o não cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador, solicitada 

à Seguradora a retomada da obra, e após o Tomador ter se retirado do canteiro de obras, o 

Segurado providenciará de imediato a contratação de vigilância do canteiro de obras de modo a 

preservar a integridade do empreendimento. 

11.12 É de responsabilidade financeira do Segurado e operacional da Seguradora, o pagamento 

dos impostos, taxas e recolhimentos previdenciários, incidentes sobre o empreendimento pagos 

ou não pelo Segurado ao Tomador, mas que não foram recolhidos pelo Tomador até a 

comunicação do sinistro. 

11.13 O fato de a Seguradora proceder a exames e vistorias, solicitar documentos e certidões, não 

implica o reconhecimento da obrigação de retornar a obra ou pagar qualquer indenização. 

 

12 – INDENIZAÇÃO, SUB-ROGAÇÃO E ENTREGA DE OBRA: 

12.1 Deferido o sinistro, a Seguradora retomará a obra sinistrada por meio da contratação de um 

Construtor Substituto, sob responsabilidade da Seguradora ou, excepcionalmente, pela indenização 

em espécie, até o Limite Máximo de Garantia, se identificada pelo Segurado e Seguradora a total 

impossibilidade de continuidade das obras. 

12.2 Definindo pelo pagamento em espécie, a seguradora terá o prazo máximo de 5(cinco) dias para 

efetivar o pagamento, respeitado o prazo previsto no item 11.6, contados a partir da emissão do 

termo de deferimento do sinistro, de acordo com os custos necessários para a retomada da obra, 

conforme item 4. 

12.3 Definindo pela retomada da obra e após a aprovação, pelo Segurado, da proposta apresentada 

pela Seguradora, conforme item 11.10 e o Segurado disponibilizar os recursos de sua 

responsabilidade no sinistro à Seguradora, esta terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias para 

encaminhar ao segurado as minutas do Termo de Compromisso e do Contrato de Empreitada por 

Preço Global  para respectivas assinaturas, respeitado o prazo previsto no item 11.6. 
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12.3.1 Caso o Segurado não assine o Termo de Compromisso, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

contados a partir do envio do referido Termo, a Seguradora indenizará o sinistro em espécie, de 

acordo com os custos necessários para fazer frente às despesas e eventual ressarcimento sobre 

custos efetivamente incorridos, conforme disposto no item 4.1.1, e subitens 4.1.1.1. e 4.1.1.2. 

12.4 Assinados pelo Segurado o Termo de Compromisso e o Contrato de Empreitada por Preço 

Global, a Seguradora disporá de 05 (cinco) dias para emitir a Ordem de Serviço ao Construtor 

Substituto, para que este retome a obra sinistrada. 

12.4.1 A Seguradora fará o aporte de recursos necessários, como descrito no ‘’Termo de 

Compromisso’’ e a contratação do Construtor Substituto, de acordo com o contrato o ‘’ Contrato 

por Empreitada Global’’, assinado entre Construtor Substituto, a Seguradora e Segurado, conforme 

descrito no item 4.1.1. 

12.5 A retomada da obra deverá obedecer ao cronograma, os memoriais descritivos, as 

especificações técnicas e os projetos elaborados pelo Construtor Substituto e aprovados pela 

Seguradora e Segurado. 

12.6 Os serviços e ações necessários para as correções e/ou substituição daqueles considerados 

imperfeitamente executados pelo Tomador, mesmo aqueles aceitos pela Unidade de Engenharia do 

Segurado em medições anteriores, bem como as contribuições devidas pelo Tomador ao INSS e 

ISSQN, relativos ao empreendimento, deverão constar do orçamento para a conclusão do 

empreendimento. 

12.6.1 Caso o Segurado não concorde com as correções e/ou substituições incluídas no orçamento 

apresentado pela Seguradora e a falta destas venham a influenciar na qualidade dos serviços 

executados pelo construtor Substituto, o aceite da etapa de obra pela Engenharia do Segurado, no 

que decorrer desses trabalhos executados pelo Tomador, não poderá ser recusado com base na 

falta de qualidade dos serviços executados. Entretanto, um procedimento errado, inadequado ou 

desviado das especificações do projeto, praticado pelo Tomador e aceito pela Unidade de 

Engenharia do Segurado não poderá ser usado para justificar postura semelhante por parte do 

Construtor Substituto. 

12.7 A Engenharia da Seguradora será responsável pela fiscalização da execução das obras de 

conclusão do empreendimento sinistrado, atestando sua execução e conformidade com os projetos 

e especificações aceitos pela Engenharia do Segurado. 

12.8 O Segurado acatará as medições feitas pela Engenharia da Seguradora creditando na conta 

corrente da Seguradora, o valor correspondente à sua participação no sinistro, conforme 

estabelecido no item 12.12. 

12.8.1 O Crédito a que se refere o item 12.8 deverá ser feito no prazo de 02(dois) dias úteis, contados 

a partir da data de entrega da medição realizada pela Engenharia da Seguradora. 

12.8.2 Caso o Segurado não credite os recursos citados no item 12.8, a Seguradora realizará o 

pagamento da medição, podendo rescindir o contrato com o Construtor Substituto, entregando o 

empreendimento ao Segurado. 

12.9 Após a conclusão do empreendimento, a Seguradora e o Segurado farão uma vistoria em 

conjunto, onde a Seguradora entregará ao Segurado o empreendimento devidamente legalizado 

junto ao Registro de Imóveis. O Segurado assinará uma declaração atestando que a Seguradora 
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cumpriu integralmente com sua obrigação contraída na Apólice de Seguro contratada para o 

empreendimento.           

12.9.1 Na impossibilidade da Seguradora obter o Habite-se do empreendimento sinistrado, devido 

a pendências do Tomador, anteriores à atuação da Seguradora na obra sinistrada, impedindo assim 

a legalização do empreendimento junto ao Registro de Imóveis, a Seguradora entregará o 

empreendimento com a Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS (CND), referente ao período de 

atuação do Construtor Substituto. O Segurado, de posse dessa certidão, assinará uma declaração 

atestando que a Seguradora cumpriu integralmente com sua obrigação contraída na apólice do 

Seguro. 

12.10 Paga a indenização ou assumidas as obrigações não cumpridas pelo Tomador, a Seguradora 

se sub-rogará nos direitos do segurado contra o Tomador ou terceiros cujos atos ou fatos tenham 

dado causa ao sinistro e acarretado prejuízos ou desembolso pela Seguradora. 

12.11 Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

exterior ficarão por conta da Seguradora. 

12.12 Tendo sido a Seguradora acionada pelo Segurado para garantir o término do 

empreendimento, compromete-se neste ato o Segurado, a liberar o valor remanescente das 

parcelas do financiamento (valor do financiamento / arrendamento não liberado) diretamente à 

Seguradora, e a arcar com o sobre custo que exceder ao limite máximo de responsabilidade da 

Seguradora, conforme disposto no subitem 4.1.1.2., estando o Tomador plenamente ciente e 

expressamente de acordo com a presente condição. 

 

13. REVOGAÇÃO 

No caso de controvérsia entre estas “Condições Especiais” e qualquer outro documento que 

componha a presente Apólice, prevalecerá, sempre, o disposto nestas “Condições Especiais” e 

qualquer outro documento que componha a presente Apólice, prevalecerá sempre, o disposto 

nestas “Condições Especiais”, considerando a preservação e integridade das normativas tarifárias 

do risco assumido. 

 

14. OBRIGAÇÕES DO TOMADOR  

Fica entendido e acordado que o Tomador terá dentre outras, a obrigação de, por si, seus 

prepostos e procuradores, agir, diligenciar, providenciar o que for necessário na defesa, 

salvaguarda, conservação, segurança, manutenção do empreendimento segurado ou de qualquer 

parte deste, bem como, no sentido de prevenir perdas ou danos e minorar as consequências de 

eventuais sinistros, sob pena de ficar responsável por seus atos, ações ou omissões, inclusive no 

que couber, visando a responsabilidade de terceiros e a preservação de seus direitos contra estes.           

14.1 A concorrência ou participação da Seguradora nas medidas previstas neste item não 

implicam em prévio reconhecimento de cobertura para o risco que determinam tais providências. 

14.2 A Seguradora reserva-se o direito de proceder, durante a vigência da Apólice as inspeções do 

empreendimento segurado, ficando o Tomador obrigado a facilitar tais inspeções e a fornecer 

todos e quaisquer documentos e esclarecimentos solicitados; 

14.3 Efetuar o pagamento do prêmio em suas corretas datas de vencimento; 
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15. FORO: 

15.1 Quaisquer questões judiciais que se apresentem entre a Seguradora, o Segurado e o Tomador 

da presente apólice e quaisquer terceiros intervenientes ou interessados, terá como foro eleito o 

do domicílio do Segurado. 

15.2 Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição 

de foro diverso daquele previsto no caput desta cláusula. 

 

16. RATIFICAÇÃO: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas 

pelas presentes Condições Especiais. 
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MODALIDADE XIV - EXECUTANTE CONSTRUTOR - TÉRMINO DE OBRA - BB 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SEGURO GARANTIA – EXECUTANTE CONSTRUTOR PARA 

FINANCIAMENTOS / ARRENDAMENTOS CONCEDIDOS PELO BANCO DO BRASIL – BB, MODALIDADE 

– “EXECUTANTE CONSTRUTOR – TÉRMINO DE OBRA”.  

As relações estabelecidas entre a Seguradora, Tomador, Segurado e quaisquer terceiros 

interessados ou intervenientes, regem-se pelo conteúdo expresso nestas Condições Especiais e nas 

Condições Gerais e Particulares. 

 

1 - OBJETO DO SEGURO: 

1.1. O presente Seguro tem por finalidade garantir ao Segurado a retomada da obra sinistrada e a 

contratação de um Construtor Substituto, para que este conclua as obras do empreendimento 

habitacional financiado ou a ser arrendado, de acordo com o “Contrato Principal” firmado entre o 

Segurado, o Tomador e mutuários, quando houver. 

 

1.2. Este Seguro abrange as modalidades de financiamento / arrendamento “Imóvel na Planta e/ou 
em Construção”, “Apoio à Produção” e “FAR – Fundo de Arrendamento Residencial”, com recursos 
FGTS, FAT, FAR, SBPE e BNDES, destinadas à produção de unidades habitacionais. 
 

2 - DEFINIÇÕES: 

I. Contrato de Mútuo: contrato de financiamento firmado com mutuários pessoas físicas e 

interveniência de empresa construtora / incorporadora, ou com a construtora / incorporadora na 

qualidade de mutuaria, com finalidade específica de financiamento de unidade(s) residencial(ais), 

onde estão configuradas as obrigações das partes. 

II. Indenização: a retomada da obra sinistrada por meio da contratação de um Construtor Substituto, 

sob a responsabilidade da Seguradora ou, excepcionalmente, pela indenização em espécie, até o 

Limite Máximo de Garantia, quando identificada, pelo Segurado e Seguradora, a total 

impossibilidade de continuidade das obras. 

III. Termo de Compromisso: Termo firmado entre a Seguradora e o Segurado, estabelecendo as 

condições para a retomada da obra e a origem dos recursos necessários a sua execução. 

IV. Contrato de Empreitada por Preço Global: contrato firmado entre a Seguradora e o Construtor 

Substituto, com a interveniência do Segurado, estabelecendo os valores, os prazos e as condições 

para execução e entrega da obra. 

V. Construtor Substituto: empresa de construção civil que substituirá o Tomador, caso ele venha a 

sinistrar. 

VI. Notificação extrajudicial: o documento utilizado pelo Segurado para comunicar ao Tomador o 

descumprimento de suas obrigações contratuais. 

VII. Regulação do Sinistro: É o exame, na ocorrência de um sinistro avisado à Seguradora, das causas 

e circunstâncias para caracterização do risco ocorrido e, em face dessas verificações, se concluir 

sobre a sua cobertura, bem como se o Segurado cumpriu toda as suas obrigações legais e 

contratuais. 

VIII. Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, tendo em vista o disposto no item 4.1. 
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IX. Custo de Produção: Refere-se ao somatório dos custos de edificação (construção), equipamentos 

e infraestrutura interna do empreendimento financiado/arrendado. 

 

3 – VALOR DA GARANTIA: 

3.1. O valor da garantia desta apólice deve ser entendido como o valor máximo nominal por ela 

garantido, correspondente a no máximo 10% do valor do custo de produção do empreendimento. 

3.2 Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia 

deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso. 

3.3.Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 

base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 

modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde 

que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso. 

 

4 – RISCOS COBERTOS: 

4.1. Respeitando-se o limite máximo de garantia, obedecendo a distribuição de percentual de 

cobertura disposta nos subitens 4.1.1.1 e 4.1.1.2 e ainda, observado o disposto no item 5, 

consideram-se riscos cobertos pela presente apólice: 

4.1.1. Os custos inerentes e decorrentes da retomada da obra e a contratação de um novo 

Construtor / Incorporador doravante denominado Construtor Substituto, escolhido pela Seguradora 

e aceito pelo Segurado. Esses custos serão indenizados, até o limite de 100% do valor da garantia, e 

constarão da “Planilha Orçamentária”, do escopo de serviços a serem contratados com o Construtor 

Substituto, das novas especificações técnicas, partes integrantes do “Contrato de Empreitada por 

Preço Global”, que será assinado pelo Construtor Substituto, Seguradora e Segurado, divididos e 

descritos conforme abaixo: 

4.1.1.1. A indenização, até o limite máximo de 5% do custo de produção do projeto original deverá 

ser destinada exclusivamente, para: 

a) Recuperação do canteiro de obras (tapume, barracos, etc.); 

b) Substituição de placas de obras; 

c) Os custos para elaboração de novos projetos, adequações, “as built”, e aprovações dos mesmos; 

d) Mobilização de equipamentos; 

e) Substituição/confecção de chaves do empreendimento; 

f) Substituição do ART/RRT de execução no CREA/CAU e das adequações se necessárias; 

g) Transferência de alvará de construção junto à Prefeitura Municipal do município do 

empreendimento; 

h) Nova inscrição no INSS; 

i) Transferência das contas de energia/telefone e água do nome do Tomador para o Construtor 

Substituto; 

j) Regularização de débitos junto às concessionárias; 

k) Retirada do Habite-se junto à Prefeitura do Município do Empreendimento, observado o disposto 

no “Termo de Compromisso”. 
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l) Contratação de empresa de engenharia para fazer a administração, acompanhamento, medições, 

vistorias, finalização e entrega do empreendimento segurado; 

m) Verificação da situação da obra perante o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e o 

ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, com o levantamento dos débitos do 

construtor sinistrado e apresentação ao Segurado para aporte de recursos, relativos aos valores 

devidos até a data do sinistro; 

n) Verificação dos débitos de energia/ telefone e água, com levantamento dos débitos do Consultor 

sinistrado e apresentação ao Segurado para aporte de recursos, relativos aos valores devidos até a 

data do sinistro; 

o) Pagamento dos débitos de energia e água, ocorridos entre o aviso do sinistro e a retomada da 

obra pela Seguradora; 

p) Verificação junto às concessionárias (água, luz, telefone, esgoto, gás) se os projetos de instalações 

estão aprovados de acordo com as normas técnicas e acompanhamento até sua aprovação pelo 

Construtor Substituto; 

q) Verificação junto à prefeitura das condições para concessão do Habite-se e acompanhar sua 

emissão com o Construtor Substituto; 

r) O ressarcimento dos custos com a vigilância da obra pelo período máximo de 60 (sessenta) dias, 

mediante a comprovação da despesa pelo Segurado.  

s) O acompanhamento e fiscalização da obra retomada pelo Construtor Substituto, realizando as 

vistorias de medição para ateste das obras realizadas. 

4.1.1.2. Sem prejuízo do quanto disposto no item “4.1.1.1” acima, a indenização, até o limite 

máximo de 5% do custo de produção do projeto original deverá ser destinada, exclusivamente: 

a) Para fazer frente ao sobre custo dos valores originários previstos para a execução das obras, assim 

considerado em função do orçamento do construtor substituo, os custos adicionais decorrentes de, 

mas não se limitando a: inflação, aumento do preço dos insumos, serviços e matéria prima que 

ultrapassem o valor do INCC do mês a que se referem, ajustes de projeto, entre outros os quais 

deverão fazer parte da “Planilha Orçamentária”. 

 

4.2. Para ausência de dúvidas, em hipótese alguma o percentual previsto para cobertura dos custos 

relativos à retomadas da obra “4.1.1.1” e o percentual previsto para fazer frente ao sobre custo 

“4.1.1.2” poderão ser empregados em finalidades distintas daquelas para as quais se destinam. 

 

5 – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: 

5.1. Além das hipóteses previstas nas Condições Gerais, a Seguradora ficará isenta de 

responsabilidade em relação aos prejuízos apurados, oriundos de uma ou mais, das seguintes 

hipóteses: 

5.1.1. Atos ilícitos dolosos, ou por culpa comparável ao dolo, praticados pelo Segurado, seus 

sócios controladores, dirigentes e administradores legais, beneficiários e seus respectivos 

representantes. 

5.1.2. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro. 

5.1.3. Lucros cessantes, perdas e danos. 
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5.1.4. Responsabilidade Civil. 

5.1.5. Determinações provenientes de Órgãos dos Poderes Públicos, que prejudiquem a execução 

do empreendimento, tais como, desapropriações, tombamentos, expropriações, alterações de 

Leis de Zoneamento Urbano, embargos e outros. 

5.1.6. Expedição de Habite-se e legalização do empreendimento junto ao Registro de Imóveis 

quando este estiver fisicamente concluído pelo Tomador. 

5.1.7. Todas e quaisquer multas que tenham caráter punitivo. 

5.1.8. Invasões e demais atos hostis. 

5.1.9. Destruição por ordem de autoridade pública. 

5.1.10. Vícios de construção e erros de projeto e de execução; 

5.1.11. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, 

destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou 

militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos 

praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com qualquer organização 

cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação 

da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra revolucionária, 

subversão e guerrilhas; 

5.1.12. Desgastes naturais causados pelo uso, deterioração gradativa, vicio próprio, defeito 

latente, desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva; 

5.1.13. Subtração dolosa ou culposa, atos desonestos, fraudulentos ou criminosos, praticados por 

terceiros, ou por funcionários ou prepostos do Tomador ou do Segurado, quer agindo por conta 

própria ou mancomunado com terceiros; 

5.1.14. Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas 

emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer 

natureza, direta ou indiretamente causados por resultantes de, ou para os quais tenham 

contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível 

nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear, bem como 

qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados 

por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando ainda 

entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto 

sustentador de fissão nuclear. 

5.1.15. A Seguradora ficará isenta da responsabilidade, nos casos em que o Segurado não honre 

com os custos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados 

conforme “Termo de Compromisso”. 

5.1.16. Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de 

responsabilidade do Segurado, nos casos abaixo:  

5.1.16.1 Ocorrer ausência, falha, divergência ou incorreção nas medições periódicas, entre o físico 

e o financeiro, com liberação financeira a maior, da Unidade de Engenharia do Segurado, 

responsável por tais medições.  

5.1.16.2. Alterações ou modificações da obrigação contratual garantida por esta apólice, acordada 

entre o Segurado e o Tomador, sem prévia anuência da Seguradora.  
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5.1.16.3. Descumprimento das condições constantes dos normativos do Segurado, inerentes à 

concessão do financiamento ou arrendamento, excetuando aquelas que não produzam direto ou 

indireto agravamento do risco.  

5.1.16.3.1. Fica ressalvado que o Segurado deve manter a Seguradora Informada de seus 

procedimentos, inerentes a concessão do financiamento ou arrendamento, sempre que os 

mesmos apresentem modificações que possam agravar o risco.  

5.1.16.4. Quando ficar caracterizado que o orçamento elaborado pelo Tomador e aprovado pelo 

Segurado era insuficiente, na ocasião da contratação, para a execução e conclusão do 

empreendimento, ou que existem obras executadas, ou a serem executadas, não previstas ou não 

orçadas no memorial descritivo do empreendimento.  

5.1.16.5. O custo pelo refazimento de obras decorrentes de vícios, quaisquer defeitos ou 

deficiência de qualidade da obra realizada pelo Tomador, que foram aceitos pelo Segurado.  

5.1.16.6. O custo pelo refazimento de obras decorrentes de mudanças significativas no projeto 

em virtude de reforço de estruturas.  

5.1.16.7. O custo de reposição a roubos, furtos, depredações, atos de vandalismo e deterioração.  

5.1.16.8. Os recolhimentos devidos ao INSS, ISSQN, água, luz, esgoto e telefone referentes às 

parcelas medidas e liberadas pelo segurado ao Tomador que não tenham sido efetivamente 

recolhidas.  

5.1.16.9. Os encargos trabalhistas não saldados pelo Tomador, ficando estes entendidos como: 

saldo de salários de funcionários, rescisões contratuais, FGTS imposto de renda retido na fonte, 

ações trabalhistas ou futuras, bem como quaisquer demandas ou pendências originadas na 

relação de emprego firmada entre o Tomador e terceira pessoa (física ou jurídica) para a execução 

da referida obra.  

5.2. Descumprimento das obrigações do Segurado, nos casos abaixo:  

5.2.1. Responsabilidade sobre todos os valores excedentes à importância segurada, assim 

considerada toda e qualquer quantia que exceder aos limites de responsabilidade da Seguradora, 

conforme previsto nos itens 4.1.1.1 e 4.1.1.2.  

5.2.2. O ressarcimento dos custos com a vigilância da obra pelo período superior a 60 (sessenta) 

dias. 

 

6-ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS:  

6.1 Visando acompanhar os riscos assumidos pela Seguradora, o Segurado compromete-se a 

encaminhar os espelhos de todos os relatórios que demonstrem o estágio de obra, sempre que 

solicitado pela seguradora. 

6.2 O segurado compromete-se também a franquear a entrada da Engenharia da Seguradora no 

canteiro de obras, caso esta entenda que seja necessária uma vistoria na obra. Para isso a 

Seguradora agendará previamente a vistoria na obra, aguardando a confirmação da data e horário 

da vistoria pelo Segurado e Tomador.  
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7· DECLARAÇOES INEXATAS E PERDA DE DIREITOS:  

7.1 Se o Segurado, por si ou por seus representantes legais, comprovadamente de má fé, fizer 

declarações inexatas ao omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na 

taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além do Tomador ser obrigado ao pagamento do 

prêmio vencido. 

7.2 Se a inexatidão ou omissão nas declarações, não resultar de má fé do Segurado, a Seguradora 

poderá: 

7.2.1 Na hipótese de não ocorrência de sinistro:  

a) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao 

tempo decorrido. 

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do prêmio cabível. 

7.2.2 Na hipótese de ocorrência de sinistro, cancelar o seguro, após o pagamento da indenização. 

7.3 O Segurado perderá o direito a indenização se agravar intencionalmente o risco. 

7.3.1 O Segurado está obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato a que 

der causa e que agrave, intencionalmente, o risco coberto, sob pena de perder o direito à 

indenização. 

7.3.2 A Seguradora poderá propor acordo entre as partes, sobre o cancelamento do contrato ou 

restrição da cobertura contratada, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento 

do aviso de agravação do risco acima mencionado. 

7.3.2.1 O cancelamento do seguro, só será eficaz, 30 (trinta) dias após a formalização do acordo, 

devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada, proporcionalmente, ao período a decorrer. 

7.3.2.2 Na hipótese de continuidade de seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de prêmio 

cabível.  

7.4 Sob pena de perder o direito a indenização, o Segurado participará o sinistro à Seguradora, 

tão logo tome conhecimento, e adotará providências necessárias para minorar suas 

consequências.  

7.5 Não cumprimento, pelo Segurado, do disposto no item 12.12. 

 

8 - VIGÊNCIA DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.  

8.1 A responsabilidade da Seguradora inicia-se na data da assinatura do contrato de financiamento 

entre o tomador e o Banco do Brasil – BB, e extingue-se na data da conclusão das obras do 

empreendimento financiado. 

8.2. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice 

acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.  

8.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 

base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 

modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado 

e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.  
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9 – EXTINÇÃO DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: 

9.1 Além das hipóteses previstas nas Condições Gerais, a responsabilidade da Seguradora extinguir-

se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das situações abaixo:  

9.1.1 Do término da vigência prevista na apólice ou ao final do prazo prorrogado por meio de 

endosso. 

9.1.2 Da declaração expressa do Segurado, em papel timbrado, devidamente assinado, atestando 

a conclusão do empreendimento.  

9.1.3 Da liquidação do sinistro, quando concluído o empreendimento retomado pela Seguradora 

e após a entrega do mesmo ao Segurado, mediante assinatura de "Declaração de Entrega de 

Empreendimento".  

9.1.4 O Segurado e a Seguradora assim o acordarem.  

 

10- PROVA E DOCUMENTOS DOS SINISTROS:  

10.1 O Segurado, ou quem suas vezes fizer, deverá provar satisfatoriamente a ocorrência do sinistro, 

bem como relatar todas as circunstâncias relacionadas ao evento, ficando facultado à Seguradora a 

adoção de medidas tendentes à plena elucidação do fato, cabendo ao Segurado prestar-lhe a 

assistência que for necessária a tal fim.  

10.2 Ocorrido o sinistro, após a sua caracterização conforme descrito no item 12, o Segurado deverá 

dar imediato aviso à Seguradora.  

10.3 Nenhuma providência do Segurado que implicar em compromisso para a Seguradora será 

reconhecida como válida, a menos que a Seguradora venha a manifestar sua aquiescência a 

respeito.  

10.4 Todas as despesas efetuadas com a comprovação regular do sinistro através de documentos 

de habilitação, correrão por conta do Segurado, ou quem suas vezes fizer, salvo diretamente 

realizadas ou autorizadas pela Seguradora.  

10.5 Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como 

comprovação do resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que 

ocasionou o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.  

10.6 Os atos ou providências que a Seguradora praticar, relativos ao exercício do direito, para obter 

plena elucidação do fato, após o sinistro, não importarão, por si só, no reconhecimento da obrigação 

de assumir a retomada da obra.  

 

11 – EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO, AVISO E REGULAÇÃO DE SINISTRO. 

11.1 Ao constatar o inadimplemento do Tomador em relação às obrigações assumidas no Contrato 

Principal, o Segurado deverá efetuar a primeira notificação extrajudicial ao Tomador, para que 

regularize suas obrigações, cientificando claramente os itens não cumpridos no Contrato Principal 

e, concomitantemente, comunicar à Seguradora sobre a expectativa do sinistro, enviando cópia da 

notificação extrajudicial. 

11.2 Passados 15 (quinze) dias da notificação extrajudicial e o Tomador não tenha tomado as 

medidas necessárias para regularização de suas obrigações, o Segurado efetuará segunda 
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notificação extrajudicial ao Tomador, indicando claramente os itens não cumpridos no Contrato 

Principal, enviando cópia para a Seguradora. 

11.3 Passados 15 (quinze) dias da segunda notificação extrajudicial e o Tomador não tenha tomado 

as medidas necessárias para regularização de suas obrigações, o Segurado efetuará terceira 

notificação extrajudicial, notificando-o a se retirar da obra, no prazo de 3 (três) dias corridos. 

11.4 Findo o prazo dado ao Tomador na terceira notificação, o Segurado avisará a Seguradora sobre 

o sinistro. 

11.5 No caso de abandono da obra pelo Tomador, tão logo o Segurado tenha conhecimento do fato, 

deverá avisar à Seguradora conforme itens 11.4 e 11.7. 

11.6 Na ocorrência de Sinistro coberto por esta Apólice, a Seguradora dará início à regulação de 

sinistros, análise minuciosa de todos os documentos envolvidos no processo a fim de apurar a causa, 

consequência, prejuízos, direitos e deveres de cada parte envolvida no processo. Ao final da 

tramitação, a Seguradora emitirá um Relatório Final com o parecer técnico favorável ou contrário á 

Indenização. Os casos em que houver amparo técnico pela apólice contratada e direito á 

indenização, a Seguradora pagará a Indenização aqui prevista diretamente ao Segurado no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias contados da data da entrega de todos os documentos solicitados. 

11.7 Para a análise e regulação do sinistro, o Segurado deverá apresentar os seguintes documentos: 
a) Envio de ofício, em papel timbrado, devidamente assinado, por seu representante legal, 

avisando à Seguradora sobre a caracterização do sinistro e o número da apólice; 
b) Último relatório emitido pela unidade de engenharia do segurado e que demonstre o estágio de 

obra junto com as respectivas guias de recolhimento do INSS. Caso sejam solicitados pela 
Seguradora, o Segurado obriga-se também a apresentar a apresentar todos os relatórios que 
demonstrem o estágio da obra emitidos por sua unidade de engenharia, caso não tenham sido 
apresentados à Seguradora no decorrer da obra; 

c)    Planilha de evolução das liberações efetuadas na conta do empreendimento, contendo o valor 
contratado, as parcelas liberadas e o saldo remanescente vinculado à operação; 

d) Cópia das notificações extrajudiciais do Segurado e do Tomador, sobre a caracterização do 
sinistro, a rescisão do contrato e a solicitação de retirada do Tomador do canteiro de obras, com 
as respostas do Tomador, se houver; 

e) Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas do empreendimento (habitação e infraestrutura 
interna) e Orçamento Discriminativo (parte integrante do cronograma físico-financeiro), 
aprovado pela Engenharia do Segurado, à época da sua contratação; 

f)    Cópia da matrícula do imóvel junto ao INSS (CEI – Cadastro Específico Individual); 
g) Contrato de execução de obra firmado entre o Tomador e o Segurado, para as obras do 

Programa de Arrendamento Residencial, ou um contrato firmado entre o Segurado e o mutuário 
contratante do empreendimento, para as obras do Programa Imóvel na Planta; 

h) Cópia digital dos projetos: arquitetura, estrutural, implantação, hidráulico, elétrico, esgoto, 
telefonia, bombeiros, redes de distribuição de: água esgoto, águas pluviais, elétrica e gás, se 
forem o caso. 

11.8 A contagem do prazo para o pagamento da Indenização será suspensa quando a Seguradora 
verificar que a documentação é insuficiente para a regulação do Sinistro, podendo, em caso de 
dúvida fundada e justificável, notificar formalmente o Segurado e/ou Tomador neste sentido, 
solicitando a apresentação de novas informações e documentos complementares. A contagem do 
prazo remanescente voltará a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem 
completamente atendidas as exigências da Seguradora. 
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11.9 Imediatamente após o aviso de sinistro, a Seguradora iniciará os procedimentos para a 

apuração dos prejuízos, visitando a obra, concessionárias e órgãos públicos. 

 

11.10 Após a entrega de todos os documentos citados no item 11.7 e informações necessárias à 

regulação do sinistro, a Seguradora, respeitado o prazo previsto no item 11.6 realizará o 

levantamento completo das necessidades do empreendimento, apresentar as propostas ao 

Segurado, escopo dos serviços que a Seguradora entende necessários para a retomada e conclusão 

do empreendimento e as devidas adequações, assim como o deferimento ou o indeferimento do 

sinistro com suas respectivas justificativas. 

11.11 Sendo caracterizado o não cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador, solicitada 

à Seguradora a retomada da obra, e após o Tomador ter se retirado do canteiro de obras, o 

Segurado providenciará de imediato a contratação de vigilância do canteiro de obras de modo a 

preservar a integridade do empreendimento. 

11.12 É de responsabilidade financeira do Segurado e operacional da Seguradora, o pagamento 

dos impostos, taxas e recolhimentos previdenciários, incidentes sobre o empreendimento pagos 

ou não pelo Segurado ao Tomador, mas que não foram recolhidos pelo Tomador até a 

comunicação do sinistro. 

11.13 O fato de a Seguradora proceder a exames e vistorias, solicitar documentos e certidões, não 

implica o reconhecimento da obrigação de retornar a obra ou pagar qualquer indenização. 

 

12 – INDENIZAÇÃO, SUB-ROGAÇÃO E ENTREGA DE OBRA: 

12.1 Deferido o sinistro, a Seguradora retomará a obra sinistrada por meio da contratação de um 

Construtor Substituto, sob responsabilidade da Seguradora ou, excepcionalmente, pela indenização 

em espécie, até o Limite Máximo de Garantia, se identificada pelo Segurado e Seguradora a total 

impossibilidade de continuidade das obras. 

12.2 Definindo pelo pagamento em espécie, a seguradora terá o prazo máximo de 5(cinco) dias para 

efetivar o pagamento, respeitado o prazo previsto no item 11.6, contados a partir da emissão do 

termo de deferimento do sinistro, de acordo com os custos necessários para a retomada da obra, 

conforme item 4. 

12.3 Definindo pela retomada da obra e após a aprovação, pelo Segurado, da proposta apresentada 

pela Seguradora, conforme item 11.10 e o Segurado disponibilizar os recursos de sua 

responsabilidade no sinistro à Seguradora, esta terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias para 

encaminhar ao segurado as minutas do Termo de Compromisso e do Contrato de Empreitada por 

Preço Global  para respectivas assinaturas, respeitado o prazo previsto no item 11.6. 

12.3.1 Caso o Segurado não assine o Termo de Compromisso, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

contados a partir do envio do referido Termo, a Seguradora indenizará o sinistro em espécie, de 

acordo com os custos necessários para fazer frente às despesas e eventual ressarcimento sobre 

custos efetivamente incorridos, conforme disposto no item 4.1.1, e subitens 4.1.1.1. e 4.1.1.2. 

12.4 Assinados pelo Segurado o Termo de Compromisso e o Contrato de Empreitada por Preço 

Global, a Seguradora disporá de 05 (cinco) dias para emitir a Ordem de Serviço ao Construtor 

Substituto, para que este retome a obra sinistrada. 
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12.4.1 A Seguradora fará o aporte de recursos necessários, como descrito no ‘’Termo de 

Compromisso’’ e a contratação do Construtor Substituto, de acordo com o contrato o ‘’ Contrato 

por Empreitada Global’’, assinado entre Construtor Substituto, a Seguradora e Segurado, conforme 

descrito no item 4.1.1. 

12.5 A retomada da obra deverá obedecer ao cronograma, os memoriais descritivos, as 

especificações técnicas e os projetos elaborados pelo Construtor Substituto e aprovados pela 

Seguradora e Segurado. 

12.6 Os serviços e ações necessários para as correções e/ou substituição daqueles considerados 

imperfeitamente executados pelo Tomador, mesmo aqueles aceitos pela Unidade de Engenharia do 

Segurado em medições anteriores, bem como as contribuições devidas pelo Tomador ao INSS e 

ISSQN, relativos ao empreendimento, deverão constar do orçamento para a conclusão do 

empreendimento. 

12.6.1 Caso o Segurado não concorde com as correções e/ou substituições incluídas no orçamento 

apresentado pela Seguradora e a falta destas venham a influenciar na qualidade dos serviços 

executados pelo construtor Substituto, o aceite da etapa de obra pela Engenharia do Segurado, no 

que decorrer desses trabalhos executados pelo Tomador, não poderá ser recusado com base na 

falta de qualidade dos serviços executados. Entretanto, um procedimento errado, inadequado ou 

desviado das especificações do projeto, praticado pelo Tomador e aceito pela Unidade de 

Engenharia do Segurado não poderá ser usado para justificar postura semelhante por parte do 

Construtor Substituto. 

12.7 A Engenharia da Seguradora será responsável pela fiscalização da execução das obras de 

conclusão do empreendimento sinistrado, atestando sua execução e conformidade com os projetos 

e especificações aceitos pela Engenharia do Segurado. 

12.8 O Segurado acatará as medições feitas pela Engenharia da Seguradora creditando na conta 

corrente da Seguradora, o valor correspondente à sua participação no sinistro, conforme 

estabelecido no item 12.12. 

12.8.1 O Crédito a que se refere o item 12.8 deverá ser feito no prazo de 02(dois) dias úteis, contados 

a partir da data de entrega da medição realizada pela Engenharia da Seguradora. 

12.8.2 Caso o Segurado não credite os recursos citados no item 12.8, a Seguradora realizará o 

pagamento da medição, podendo rescindir o contrato com o Construtor Substituto, entregando o 

empreendimento ao Segurado. 

12.9 Após a conclusão do empreendimento, a Seguradora e o Segurado farão uma vistoria em 

conjunto, onde a Seguradora entregará ao Segurado o empreendimento devidamente legalizado 

junto ao Registro de Imóveis. O Segurado assinará uma declaração atestando que a Seguradora 

cumpriu integralmente com sua obrigação contraída na Apólice de Seguro contratada para o 

empreendimento.           

12.9.1 Na impossibilidade da Seguradora obter o Habite-se do empreendimento sinistrado, devido 

a pendências do Tomador, anteriores à atuação da Seguradora na obra sinistrada, impedindo assim 

a legalização do empreendimento junto ao Registro de Imóveis, a Seguradora entregará o 

empreendimento com a Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS (CND), referente ao período de 

atuação do Construtor Substituto. O Segurado, de posse dessa certidão, assinará uma declaração 
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atestando que a Seguradora cumpriu integralmente com sua obrigação contraída na apólice do 

Seguro. 

12.10 Paga a indenização ou assumidas as obrigações não cumpridas pelo Tomador, a Seguradora 

se sub-rogará nos direitos do segurado contra o Tomador ou terceiros cujos atos ou fatos tenham 

dado causa ao sinistro e acarretado prejuízos ou desembolso pela Seguradora. 

12.11 Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

exterior ficarão por conta da Seguradora. 

12.12 Tendo sido a Seguradora acionada pelo Segurado para garantir o término do 

empreendimento, compromete-se neste ato o Segurado, a liberar o valor remanescente das 

parcelas do financiamento (valor do financiamento / arrendamento não liberado) diretamente à 

Seguradora, e a arcar com o sobre custo que exceder ao limite máximo de responsabilidade da 

Seguradora, conforme disposto no subitem 4.1.1.2., estando o Tomador plenamente ciente e 

expressamente de acordo com a presente condição. 

 

13. REVOGAÇÃO 

No caso de controvérsia entre estas “Condições Especiais” e qualquer outro documento que 

componha a presente Apólice, prevalecerá, sempre, o disposto nestas “Condições Especiais” e 

qualquer outro documento que componha a presente Apólice, prevalecerá sempre, o disposto 

nestas “Condições Especiais”, considerando a preservação e integridade das normativas tarifárias 

do risco assumido. 

 

14. OBRIGAÇÕES DO TOMADOR  

Fica entendido e acordado que o Tomador terá dentre outras, a obrigação de, por si, seus 

prepostos e procuradores, agir, diligenciar, providenciar o que for necessário na defesa, 

salvaguarda, conservação, segurança, manutenção do empreendimento segurado ou de qualquer 

parte deste, bem como, no sentido de prevenir perdas ou danos e minorar as consequências de 

eventuais sinistros, sob pena de ficar responsável por seus atos, ações ou omissões, inclusive no 

que couber, visando a responsabilidade de terceiros e a preservação de seus direitos contra estes.           

14.1 A concorrência ou participação da Seguradora nas medidas previstas neste item não 

implicam em prévio reconhecimento de cobertura para o risco que determinam tais providências. 

14.2 A Seguradora reserva-se o direito de proceder, durante a vigência da Apólice as inspeções do 

empreendimento segurado, ficando o Tomador obrigado a facilitar tais inspeções e a fornecer 

todos e quaisquer documentos e esclarecimentos solicitados; 

14.3 Efetuar o pagamento do prêmio em suas corretas datas de vencimento; 

 

15. FORO: 

15.1 Quaisquer questões judiciais que se apresentem entre a Seguradora, o Segurado e o Tomador 

da presente apólice e quaisquer terceiros intervenientes ou interessados, terá como foro eleito o 

do domicílio do Segurado. 

15.2 Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição 

de foro diverso daquele previsto no caput desta cláusula. 
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16. RATIFICAÇÃO: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas 
pelas presentes Condições Especiais. 
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MODALIDADE XV - 

EXECUTANTE CONSTRUTOR TÉRMINO DE OBRAS – INFRAESTRUTURA 

 

1. OBJETO: 

1.1. Este contrato de seguro garante a execução e legalização/aceite da obra pelo órgão responsável 

da infra externa nos termos do projeto por este aprovado, até o valor da garantia fixado na apólice, 

pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo TOMADOR com 

relação à obrigação de conclusão da construção da infraestrutura externa do empreendimento. 

1.2. Ao contrário do disposto no item I do item 8.1 das Condições Gerais, caracterizado o sinistro, a 

Seguradora indenizará o Segurado através do cumprimento da obrigação garantida por esta apólice 

(retomada das obras de infraestrutura sinistradas), por meio da contratação de um Construtor 

Substituto, sob a responsabilidade da Seguradora, para conclusão definitiva.  

 

2. DEFINIÇÕES: 

2.1. Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições apresentadas na Cláusula 2 das 

Condições Gerais: 

I – Prejuízo direto: perda pecuniária comprovada, incluindo o excedente aos valores originários 

previstos para a execução das obras de infraestrutura (sobre custo), causada pelo inadimplemento 

do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro tais como 

responsabilidade civil e lucros cessantes. 

II. Indenização: a retomada das obras de infraestrutura sinistradas, por meio da contratação de um 

Construtor Substituto, sob a responsabilidade da Seguradora ou, excepcionalmente, pela 

indenização em espécie, até o Limite Máximo de Garantia, quando identificada, pelo Segurado e 

Seguradora, a total impossibilidade de continuidade das obras. 

III. Termo de Compromisso: termo firmado entre a Seguradora e o Segurado, estabelecendo as 

condições para a retomada das obras e a origem dos recursos necessários a sua execução.  

IV. Contrato de Empreitada por Preço Global: contrato firmado entre a Seguradora e o Construtor 

Substituto, com a interveniência do Segurado, estabelecendo os valores, os prazos e as condições 

para execução e entrega das obras. 

V. Construtor Substituto: empresa de construção civil que substituirá o Tomador, caso ele venha a 

sinistrar, em relação única e exclusivamente às obras de infraestrutura. 

VI. Notificação extrajudicial: o documento utilizado pelo Segurado para comunicar ao Tomador o 

descumprimento de suas obrigações garantidas. 

VII. Regulação do Sinistro: é o exame, na ocorrência de um sinistro avisado à Seguradora, das causas 

e circunstâncias para caracterização do risco ocorrido e, em face dessas verificações, se concluir 

sobre a sua cobertura, bem como se o Segurado cumpriu todas as suas obrigações legais e 

contratuais. 

VIII. Riscos Declarados: A cobertura securitária se restringe aos itens expressamente descritos na 

apólice. 

IX. Legalização: recebimento formal da infraestrutura pelo Órgãos Competentes. 
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3. RISCOS COBERTOS: 

3.1. Respeitando-se o limite máximo de garantia, observando o disposto no item 4, consideram-se 

riscos cobertos pela presente apólice: 

3.1.1. Custos inerentes e decorrentes da contratação de empresa de engenharia para fazer a 

administração, acompanhamento, medições, vistorias, finalização e entrega do empreendimento 

segurado. 

3.1.2. Custos inerentes e decorrentes da retomada das obras de infraestrutura e a contratação de 

um novo Construtor doravante denominado Construtor Substituto, escolhido pela Seguradora e 

aceito pelo Segurado, objetivando a sua conclusão a partir do ponto onde foi paralisada. Custos 

estes que serão indenizados até o limite de 100% do valor da garantia e farão parte da Planilha 

Orçamentária, do escopo de serviços a serem contratados com o Construtor Substituto, e das novas 

especificações técnicas, partes integrantes do Contrato de Empreitada por preço Global, que será 

assinado pelo Construtor Substituto, Seguradora e Segurado. 

3.1.3. Custos inerentes e decorrentes da situação da obra perante o INSS- Instituto Nacional de 

Seguridade Social e o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, relativos aos valores 

devidos até a data do sinistro. 

3.1.4. O ressarcimento dos custos com a vigilância da obra até a sua retomada, limitando-se porém 

ao equivalente a 120 (cento e vinte dias), mediante a comprovação da despesa pelo Segurado, 

considerando que as condições mínimas para abrigar vigilância ostensiva são: o empreendimento 

deve ser delimitado por muro, cerca ou equivalente, que caracterize o isolamento de áreas públicas 

e o ambiente para acomodar o vigilante deve ser dotado de energia elétrica, água, banheiro, 

armário, mesa e cadeira. 

3.1.5. O acompanhamento e fiscalização da obra retomada pelo Construtor Substituto, realizando 

as vistorias de medição para ateste das obras realizadas. 

3.2. Para ausência de dúvidas, esclarece-se que todas as coberturas previstas no item 3.1 

restringem-se exclusivamente aos serviços e ao perímetro da infraestrutura externa, não podendo 

esta apólice ser reclamada para complementar os custos garantidos pela apólice de Seguro Garantia 

Executante Construtor - Término de Obras relativa ao empreendimento descrito no objeto. 

 

4. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: 

4.1. Além dos casos descritos nas Condições Gerais, a Seguradora ficará isenta de 

responsabilidade em relação aos prejuízos apurados, oriundos de uma ou mais, das seguintes 

hipóteses: 

4.1.1. Lucros cessantes, perdas e danos. 

4.1.2. Responsabilidade Civil. 

4.1.3. Determinações provenientes de Órgãos dos Poderes Públicos, que prejudiquem a execução 

das obras de infraestrutura. 

4.1.5. Invasões e demais atos hostis. 

4.1.6. Destruição por ordem de autoridade pública. 

4.1.7. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, 

destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou 
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militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos 

praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com qualquer organização 

cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação 

da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra revolucionária, 

subversão e guerrilhas; 

4.1.8. Desgastes naturais causados pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito latente, 

desarranjo mecânico, corrosão, incrustação, ferrugem, umidade e chuva; 

4.1.9. Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas 

emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer 

natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham 

contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível 

nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão de material nuclear, bem como 

qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados 

por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, 

ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrangerá qualquer processo auto 

sustentador de fissão nuclear; 

4.1.10. A Seguradora ficará isenta da responsabilidade, nos casos em que o Segurado não honre 

com os custos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados 

conforme “Termo de Compromisso”. 

 

5. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS: 

5.1. O Segurado compromete-se também a franquear a entrada da Engenharia da Seguradora no 

canteiro de obras, caso esta entenda que seja necessária uma vistoria na obra. Para isso a 

Seguradora agendará previamente a vistoria na obra, aguardando a confirmação da data e horário 

da vistoria pelo Segurado e Tomador pelo prazo máximo de 10 dias, sob pena de realiza-la 

independente de autorização. 

 

6. DECLARAÇÕES INEXATAS E PERDA DE DIREITOS: 

6.1. Se o Segurado, por si ou por seus representantes legais, comprovadamente de má fé, fizer 

declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na 

taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além do Tomador ser obrigado ao pagamento do 

prêmio vencido. 

6.2. Se a inexatidão ou omissão nas declarações, não resultar de má fé do Segurado, a Seguradora 

poderá: 

6.2.1. Na hipótese de não ocorrência de sinistro: 

a) Cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao 

tempo decorrido; 

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença do prêmio cabível. 

6.2.2. Na hipótese de ocorrência de sinistro, cancelar o seguro após o pagamento da indenização, 

deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível. 

6.3. O Segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco. 
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6.3.1. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato a que 

der causa e que agrave, intencionalmente, o risco coberto, sob pena de perder o direito à 

indenização. 

6.4. Sob pena de perder o direito à indenização, o Segurado participará o sinistro à Seguradora, 

tão logo tome conhecimento, e adotará as providências necessárias para minorar suas 

consequências. 

 

7. VIGÊNCIA DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: 

7.1 A responsabilidade da Seguradora inicia-se na data da assinatura do contrato de financiamento 

entre o tomador e a Caixa Econômica Federal -CEF e extingue-se na legalização/aceite da obra pelo 

órgão responsável da infra externa nos termos do projeto por este aprovado. 

7.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá 

acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso. 

7.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de 

base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 

modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde 

que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso. 

 

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA: 

8.1 A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das 

situações abaixo: 

8.1.1 Do término da vigência prevista na apólice ou ao final do prazo prorrogado por meio de 

endosso. 

8.1.2 Da declaração expressa do Segurado, em papel timbrado, devidamente assinado, atestando 

a conclusão das obras e recebimento pelas concessionárias da infraestrutura. 

8.1.3 Da liquidação do sinistro, quando concluídas as obras de infraestrutura retomadas pela 

Seguradora e após a entrega das mesmas às concessionárias, mediante assinatura de “Declaração 

de Entrega de Empreendimento”,  

8.1.4 Quando o Segurado e Seguradora assim o acordarem. 

8.1.5 Quando o empreendimento previsto no objeto da apólice, ao qual se destinam as obras de 

infraestrutura, não puder ser realizado. 

 

9. PROVA E DOCUMENTOS DOS SINISTROS: 

9.1 O Segurado, ou quem suas vezes fizer, deverá provar satisfatoriamente a ocorrência do sinistro, 

bem como relatar todas as circunstâncias relacionadas ao evento, ficando facultada à Seguradora a 

adoção de medidas tendentes à plena elucidação do fato, cabendo ao Segurado prestar-lhe a 

assistência que for necessária a tal fim. 

9.2 Ocorrido o sinistro, após a sua caracterização conforme descrito no item 11, o Segurado deverá 

dar imediato aviso à Seguradora. 
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9.3 Nenhuma providência do Segurado que implicar em compromisso para a Seguradora será 

reconhecida como válida, a menos que a Seguradora venha a manifestar sua aquiescência a 

respeito. 

9.4 Todas as despesas efetuadas com a comprovação regular do sinistro através de documentos de 

habilitação, correrão por conta do Segurado, ou quem suas vezes fizer, salvo diretamente realizadas 

ou autorizadas pela Seguradora. 

9.5 A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como 

comprovação do resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que 

ocasionou o sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. 

9.6 Os atos ou providências que a Seguradora praticar, relativos ao exercício do direito, para obter 

plena elucidação do fato, após o sinistro, não importarão, por si só, no reconhecimento da obrigação 

de assumir a retomada das obras. 

 

10. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO, AVISO E REGULAÇÃO DE SINISTRO: 

10.1 Ao constatar o inadimplemento do Tomador em relação às obrigações assumidas, o Segurado 

deverá efetuar a primeira notificação extrajudicial ao Tomador, para que regularize suas obrigações, 

cientificando claramente os itens não cumpridos e, concomitantemente, comunicar à Seguradora 

sobre a expectativa do sinistro, enviando cópia da notificação extrajudicial. 

10.2 Passados 15 (quinze) dias da notificação extrajudicial e o Tomador não tenha tomado as 

medidas necessárias para regularização de suas obrigações, o Segurado efetuará segunda 

notificação extrajudicial ao Tomador, indicando claramente os itens não cumpridos, enviando cópia 

para a Seguradora. 

10.3 Passados 15 (quinze) dias da segunda notificação extrajudicial e o Tomador não tenha tomado 

as medidas necessárias para regularização de suas obrigações, o Segurado efetuará terceira 

notificação extrajudicial, notificando-o a se retirar da obra, no prazo de 3 (três) dias corridos. 

10.4 Findo o prazo dado ao Tomador na terceira notificação, o Segurado avisará à Seguradora sobre 

o sinistro. 

10.5 No caso de abandono da obra pelo Tomador, tão logo o Segurado tenha conhecimento do fato, 

deverá avisar à Seguradora conforme itens 10.4 e 10.6. 

10.6 Documentação a ser enviada para a Seguradora para a regulação do eventual sinistro: 

a) Envio de ofício, em papel timbrado, devidamente assinado, por seu representante legal, avisando 

à Seguradora sobre a caracterização do sinistro e o número da apólice; 

b) Cópia das notificações extrajudiciais do Segurado ao Tomador, sobre a caracterização do sinistro, 

cópia da rescisão do contrato ou outro documento que caracterize a presente rescisão e a 

solicitação de retirada do Tomador do canteiro de obras, com as respostas do Tomador, se houver. 

c) Contrato de financiamento firmado entre o Tomador e o Segurado para o empreendimento que 

demandou a infraestrutura; 

d) Cópia digital dos projetos, se houver, para as obras de infraestrutura: urbanização, elétrico, 

iluminação, água e esgoto, gás, telefonia, lógica, combate e prevenção de incêndios, paisagismo e 

outros.    
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e) Outros documentos poderão ser solicitados pela Seguradora ou pelo ressegurador, em caráter 

excepcional, no decorrer da análise. 

10.7 Imediatamente após o aviso de sinistro, a Seguradora iniciará os procedimentos para a 

apuração dos prejuízos. 

10.8 Após a entrega de todos os documentos citados no item 10.6 e informações necessárias à 

regulação do sinistro, a Seguradora disporá de 30 (trinta) dias para realizar o levantamento 

completo das necessidades das obras de infraestrutura, apresentar as propostas ao Segurado, 

escopo dos serviços que a Seguradora entende necessários para a retomada e conclusão das obras 

de infraestrutura e as devidas adequações, assim como o deferimento ou o indeferimento do 

sinistro com suas respectivas justificativas. 

10.9 O fato da Seguradora proceder exames e vistorias, solicitar documentos e certidões, não 

implica o reconhecimento da obrigação de retomar a obra ou pagar qualquer indenização. 

 

11. INDENIZAÇÃO, SUB-ROGAÇÃO E ENTREGA DA OBRA: 

11.1 Deferido o sinistro, a Seguradora retomará as obras sinistradas por meio da contratação de um 

Construtor Substituto, sob a responsabilidade da Seguradora ou, excepcionalmente, pela 

indenização em espécie, até o Limite Máximo da Garantia, se identificada pelo Segurado e 

Seguradora a total impossibilidade de continuidade das obras.  

11.2 Definindo pelo pagamento em espécie, a Seguradora terá o prazo de 5 (cinco) dias para efetivar 

o pagamento, contados a partir da emissão do termo de deferimento do sinistro, de acordo com os 

custos necessários para a retomada da obra, conforme item 3. 

11.3 Definindo pela retomada da obra e após a aprovação, pelo Segurado, da proposta apresentada 

pela Seguradora, conforme item 10.8, e o Segurado disponibilizar os recursos de sua 

responsabilidade no sinistro à Seguradora na forma do item 11.8, esta terá o prazo de 5 (cinco) dias 

para encaminhar ao Segurado as minutas do Termo de Compromisso e do Contrato de Empreitada 

por Preço Global para respectivas assinaturas. 

11.3.1 Caso o Segurado não assine o Termo de Compromisso, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 

contados a partir do envio do referido Termo, a Seguradora indenizará o sinistro em espécie, de 

acordo com os custos necessários para a retomada da obra, conforme está disposto no item 3.1.1, 

observado o disposto no item 4. 

11.4 Assinados pelo Segurado o Termo de Compromisso e o Contrato de Empreitada por Preço 

Global, a Seguradora disporá de 05 (cinco) dias para comunicar ao Construtor Substituto para que 

retome as obras sinistradas. 

11.4.1 A Seguradora fará o aporte dos recursos necessários, como descrito no "Termo de 

Compromisso" e a contratação do Construtor Substituto, de acordo com o “Contrato por 

Empreitada Global”, assinado entre o Construtor Substituto, a Seguradora e Segurado, conforme 

descrito no item 3.1.1. 

11.5 A retomada da obra deverá obedecer ao cronograma, os memoriais descritivos, as 

especificações técnicas e os projetos elaborados pelo Construtor Substituto e aprovados pela 

Seguradora e Segurado. 
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11.6 Os serviços e ações necessários para as correções e/ou substituição daqueles considerados 

imperfeitamente executados pelo Tomador, deverão constar do orçamento para a conclusão das 

obras. 

11.7 A Engenharia da Seguradora será responsável pela fiscalização da execução das obras de 

conclusão da infraestrutura sinistrada, atestando sua execução e conformidade com os projetos e 

especificações aceitos pela Engenharia do Segurado. 

11.8 O Segurado acatará as medições feitas pela Engenharia da Seguradora, creditando na conta 

corrente da Seguradora, o valor correspondente ao sobre custo do valor orçado pelo tomador que 

supere também o limite da Importância Segurada, conforme acertado no Termo de Compromisso. 

11.8.1 O crédito a que se refere o item 11.8 deverá ser feito no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

contados a partir da data de entrega da medição realizada pela Engenharia da Seguradora. 

11.8.2 Caso o Segurado não credite os recursos citados no item 11.8, a Seguradora realizará o 

pagamento da medição, podendo rescindir o contrato com o Construtor Substituto, entregando o 

empreendimento ao Segurado. 

11.9 Após a conclusão das obras de infraestrutura, a Seguradora e o Segurado farão uma vistoria 

em conjunto, onde a Seguradora entregará aos Órgãos competentes as obras devidamente 

legalizadas. O Segurado assinará uma declaração atestando que a Seguradora cumpriu 

integralmente com sua obrigação contraída na Apólice de Seguro contratada para as obras de 

infraestrutura. 

11.10 Paga a indenização ou assumidas as obrigações não cumpridas pelo Tomador, a Seguradora 

se sub-rogará nos direitos do Segurado contra o Tomador ou terceiros cujos atos ou fatos tenham 

dado causa ao sinistro e acarretado prejuízos ou desembolso pela Seguradora. 

11.11 Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no 

exterior ficarão por conta da Seguradora. 

 

12. REVOGAÇÃO: 

No caso de controvérsia entre estas Condições Especiais e qualquer outro documento que 

componha a presente Apólice, prevalecerá, sempre, o disposto nestas Condições Especiais, 

considerando a preservação e integridade das normativas tarifárias do risco assumido. 

 

13. OBRIGAÇÕES DO TOMADOR: 

Fica entendido e acordado que o TOMADOR terá dentre outras, a obrigação de, por si, seus 

prepostos e procuradores, agir, diligenciar, providenciar o que for necessário na defesa, 

salvaguarda, conservação, segurança, manutenção das obras seguradas ou de qualquer parte 

destas, bem como, no sentido de prevenir perdas ou danos e minorar as consequências de 

eventuais sinistros, sob pena de ficar responsável por seus atos, ações ou omissões, inclusive, no 

que couber, visando a responsabilidade de terceiros e a preservação de seus direitos contra estes. 

13.1 A concorrência ou participação da SEGURADORA nas medidas previstas neste Item não 

implicam em prévio reconhecimento de cobertura para o risco que determinam tais providências. 
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13.2 A SEGURADORA reserva-se o direito de proceder, durante a vigência da Apólice, as inspeções 

das obras seguradas, ficando o TOMADOR obrigado a facilitar tais inspeções e a fornecer todos e 

quaisquer documentos e esclarecimentos solicitados. 

13.3 É obrigação do Tomador efetuar o pagamento do prêmio em suas corretas datas de 

vencimento. 

 

14. FORO: 

14.1 Quaisquer questões judiciais que se apresentem entre a Seguradora, o Segurado e o Tomador 

da presente apólice e quaisquer terceiros intervenientes ou interessados, terá como foro eleito o 

do domicílio do Segurado. 

14.2 Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição 

de foro diverso daquele previsto no caput desta cláusula. 

 

15. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas 

pelas presentes Condições Especiais. 
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CONDIÇÕES PARTICULARES-EXECUTANTE CONSTRUTOR TÉRMINO DE OBRAS-INFRAESTRUTURA 
 

1. Não obstante o que em contrário possam dispor as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares 

do seguro original, fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos 

danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com 

documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do 

atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como 

atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 

2. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do 

Tomador perante o Segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a 

modalidade de Seguro-garantia acima descrita, não assegurando obrigações trabalhistas e 

previdenciárias de qualquer natureza, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos 

ambientais, riscos geológicos, lucros cessantes, qualidade das obras, serviços ou fornecimentos, 

bem como não assegura riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, em 

conformidade com a legislação nacional referente ao Seguro-garantia. 

3. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do Segurado 

em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que a 

Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia 

se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual teve origem anterior à data de início 

de vigência da apólice e que não foi previamente informado pelo Segurado à Seguradora e/ou se a 

inadimplência do Tomador for motivada pela demora na aceitação desta apólice em virtude de 

questionamentos de clausulado feitos pelo Segurado. 

4. Ratificação: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido 

alteradas pelas presentes Condições Particulares. 
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MODALIDADE XVI - SEGURO GARANTIA TÉRMINO DE OBRA - MANUTENÇÃO 

CORRETIVA 

 

1. OBJETO:  

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice e durante a 
sua vigência, pelos prejuízos decorrentes da inexecução, dentro do prazo acordado, das ações 
corretivas apontadas pelo segurado ao tomador e necessárias para a correção da disfunção ocorrida 
por responsabilidade exclusiva do tomador; em conformidade com a tabela do item 4.2 destas 

condições especiais.  
 
2. RISCOS COBERTOS: 

Esta cobertura cobre danos oriundos da execução da obra e defeitos dos materiais incorporados em 
caráter permanente conforme descrito no memorial descritivo do imóvel, documento integrante do 
contrato de compra e venda do imóvel (esquadrias, portas, janelas, pisos, revestimentos cerâmicos, 
instalações elétricas e hidráulicas, fissuras e trincas em alvenarias não estrutural), que cause danos 
na edificação após a entrega do imóvel ao mutuário com o certificado de aceite ou colocação em 
uso pelo mutuário. 
 
3. EXCLUSÕES 

Sem prejuízo das exclusões previstas nos demais dispositivos desta Apólice, a seguradora ficará 
isenta de responsabilidade e não terá qualquer obrigação de pagamento de indenização com 
relação aos prejuízos decorrentes, direta ou indiretamente de: 
(i) atos ilícitos dolosos, comissivos ou omissivos, ou fatos deles decorrentes, ou por culpa grave 
equiparável ao dolo, praticados pelo Segurado, seus sócios Controladores, dirigentes e 
administradores legais, beneficiários e seus respectivos representantes legais e prepostos ou 
contratados; 
(ii) incêndio ou explosão, qualquer que seja sua origem, inclusive se decorrente de risco coberto, 
exceto se decorrente de manutenção por parte do tomador/construtora; 
(iii) fusão ou fissão nuclear, radiação ou contaminação radioativa; 
(iv) guerra civil ou internacional, tenha ou não sido precedida de declaração oficial, levantes 
populares ou militares, Insurreição, rebelião, revolução ou operações bélicas de qualquer classe, 
inclusive guerrilhas ou emboscadas, ainda que em tempo de paz, inclusive ação para impedir, 
Combater ou defender contra um ataque real, ou contra qualquer dos eventos acima referidos, 
iminente ou esperado; 
(v) atos políticos ou sociais concomitantes ou supervenientes a manifestações ou protestos 
populares, motins, greves, lock-out ou greves patronais, tumultos, comoção civil, saques, 
invasões, sabotagem ou terrorismo, bem como atos praticados por qualquer pessoa ou grupo de 
pessoas agindo por parte de, ou em ligação com qualquer organização que vise a derrubar pela 
força o governo ou subtrair sua autoridade, total ou parcialmente, por meio de perturbação da 
ordem política e social; 
(vi) atos de autoridades, nacionalização, expropriação, confisco, requisição, destruição por ordem 
de autoridade, inclusive destruição por ordem de autoridade para evitar a propagação de, ou 
para, de outra forma, conter, controlar ou minimizar uma perda, dano ou destruição excluída ou 
não por esta apólice; 
(vii) sanções judiciais, administrativas ou regulatórias de qualquer natureza; 
(viii) casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; tais como, 
terremotos, erupções vulcânicas, deslizamentos, ciclones, granizo, tsunami, maré alta, furacões, 
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tempestades, inundações qualquer que seja sua origem, inclusive se decorrente de risco coberto; 
mas não se limitando a esses. 
(ix) falta de manutenção, uso inadequado, envelhecimento, deterioração, corrosão e desgaste 
gradual;  
(x) ação química, térmica ou mecânica que tenha sua origem em qualquer agente causador, tal 
como poeira, neblina, fumaça, gás, produtos químicos corrosivos ou água, bem como a corrosão, 
putrefação, alteração ou degradação por falha ou insuficiência de revestimento anticorrosivo, 
pintura, ou a ação de substâncias agressivas que a construção suporte, direta ou indiretamente, 
em virtude do seu uso; 
(xi) ataque de roedores, insetos ou fungos, quando não se tenha aplicado à construção um 
tratamento preventivo comprovadamente eficaz; 
(xii) os vícios ou defeitos resultantes de fato sabido pelo segurado ou cuja existência era 
previamente conhecida pelo segurado e intencionalmente não foram sanados em tempo hábil; 
(xiii) os defeitos de obra temporárias, instalações e equipamentos próprios, desde que não 
estejam incorporados a obra principal; 
(xiv) os serviços de acabamento ou conclusão da empreitada, posteriores à data do termo de 
recebimento da obra, a que o empreiteiro esteja obrigado e que não tenham sido por ele 
executados, bem como as consequências resultantes de tal inadimplemento; 
(xv) danos, defeitos, prejuízos diretos a objetos incorporados a obra fundamental ou 
complementar, ou melhorias executadas pelo mutuário, após a entrega definitiva do imóvel; 
(xvi) os danos produzidos por se ter submetido a construção a cargas e ou esforços superiores ou 
usos diferentes daqueles para que foi projetada; 
(xvii) Aterros, e sistema de drenagem, bem como quaisquer danos devidos a movimentos ou 
alterações dos terrenos; 
(xviii) consequências financeiras sofridas pelo segurado, tais como lucros cessantes;  
(xix) os danos que resultem de qualquer obra, melhoramento ou modificação da construção, 
realizados posteriormente à recepção da construção. 
(xx) os custos e despesas incorridos pelos Segurados com relação à demolição de parte da 
construção e remoção de escombros. 
(xxi) a) Dano Físico às Obras de Impermeabilização das coberturas, terraços e telhados da 
Construção, decorrentes de infiltração de água e que tenha por seu Fato Gerador: (b) erros de 
projeto; ou (c) defeitos dos materiais incorporados em caráter permanente à Obras de 
Impermeabilização (d) erro na aplicação / execução; e b) Dano Físico à Construção, sempre que 
os mesmos sejam consequência direta de um Sinistro indenizável de conformidade ao disposto 
no item (a) acima. 
(xxii) Prejuízos decorrentes de dano estrutural (Fundação, Contenção, Pilares, Vigas, Lajes, 
Alvenaria Estrutural, Reservatórios de água e/ou qualquer outro elemento da superestrutura da 
edificação), bem como seus danos consequentes; 
(xxiii) Danos em consequência de variações do nível do lençol freático; 
(xxiv) Danos decorrentes de dilatação térmica não prevista e/ou não suportada pela estrutura; 
(xxv) Danos à fachada do imóvel. 
 
4. VIGÊNCIA:  

4.1. A vigência da apólice será igual ao prazo acordado no contrato principal para execução das 
ações corretivas.  
4.2. Os riscos cobertos por essa apólice seguirão o prazo da garantia estabelecida na tabela abaixo, 
limitado ao final de vigência da apólice. 
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Sistemas, elementos, 

componentes e instalações. 

Prazos de garantia recomendados 

1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Paredes de vedação, 

guarda-corpos, muros de 

divisa e telhados. 

   
Segurança e 

integridade 

Equipamentos 

industrializados 

(aquecedores de passagem 

ou acumulação, moto 

bombas, filtros, interfone, 

automação de portões, 

elevadores e outros). 

Sistemas de dados e voz, 

telefonia, vídeo e televisão. 

Instalação 

Equipamentos 
   

Sistema de proteção contra 

descargas atmosféricas, 

sistema de combate a 

incêndio, pressurização das 

escalas, iluminação de 

emergência, sistema de 

segurança patrimonial. 

Instalação 

Equipamentos 
   

Porta corta-fogo 
Dobradiças e 

molas 
  

Integridade de 

portas e 

batentes 

Instalações elétricas - 

Tomadas / interruptores / 

disjuntores / fios / cabos / 

eletrodutos / caixas e 

quadros 

Equipamentos  Instalação  

Instalações hidráulicas - 

colunas de água fria / 

colunas de água quente / 

tubos de queda de esgoto. 

Instalações de gás - colunas 

de gás.. 

   
Integridade e 

Estanqueidade 
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Sistemas, elementos, 

componentes e instalações. 

Prazos de garantia recomendados 

1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Instalações hidráulicas e gás 

coletores / ramais / louças / 

caixas de descarga / 

bancadas / metais 

sanitários / sifões / ligações 

flexíveis / válvulas / 

registros / ralos / tanques. 

Equipamentos  Instalação  

Esquadrias de madeira. 

Empenamento.         

Descolamento.             

Fixação. 

   

Esquadrias de aço. 
Fixação.                       

Oxidação    

Esquadrias de alumínio e de 

PVC. 

Partes móveis 

(inclusive 

recolhedores 

de palhetas, 

motores e 

conjuntos 

elétricos de 

acionamento). 

Borrachas, 

escovas, 

articulações, 

fechos e 

roldanas. 

 

Perfis de 

alumínio, 

fixadores e 

revestimentos 

em painel de 

alumínio. 

Fechaduras e ferragens em 

geral. 

Funcionamento 

Acabamento.    

Revestimento de paredes, 

pisos e tetos internos e 

externos em argamassa / 

gesso liso / componentes 

de gesso para drywall.  

Fissuras 

Estanqueidade 

de fachadas e 

pisos em área 

molhadas 

Má aderência do 

revestimento e 

dos 

componentes do 

sistemas. 

Revestimento de paredes, 

pisos e tetos em azulejo / 

cerâmica / pastilhas. 

 

Revestimentos 

soltos, gretados, 

desgaste 

excessivo. 

Estanqueidade 

de fachadas e 

pisos em área 

molhadas 
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Sistemas, elementos, 

componentes e instalações. 

Prazos de garantia recomendados 

1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Revestimento de paredes, 

pisos e teto em pedras 

naturais (mármore, granito 

e outros). 
 

Revestimentos 

soltos, gretados, 

desgaste 

excessivo. 

Estanqueidade 

de fachadas e 

pisos em área 

molhadas 
 

Pisos de madeira - tacos, 

assoalhos e decks. 

Empenamento, 

trincas na 

madeira e 

destacamento.    

Piso cimentado, piso, 

acabado em concreto, 

contrapiso. 
 

Destacamentos, 

fissuras, 

desgaste 

excessivo. 

Estanqueidade 

de pisos em 

área molhadas 
 

Revestimentos especiais 

(fórmica, plásticos, têxteis, 

pisos elevados, materiais 

compostos de alumínio).  

Aderência. 

  

Forros de gesso. 

Fissuras por 

acomodação 

dos elementos 

estruturais e de 

vedação.    

Forros de madeira. 

Empenamento, 

trincas na 

madeira e 

destacamento.    

Pintura / verniz (interna / 

externa). 

 

Empolamento, 

descascamento, 

esfarelamento, 

alteração de cor 

ou deterioração 

de acabamento.   
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Sistemas, elementos, 

componentes e instalações. 

Prazos de garantia recomendados 

1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 

Selantes, componentes de 

juntas e rejuntamentos. 
Aderência 

   

Vidros Fixação    

 
4.3. A eficácia da cobertura prevista nesta apólice ficará subordinada à ocorrência da condição 
suspensiva consistente no recebimento pela seguradora do termo de recebimento da obra ou, na 
sua ausência, a expedição do certificado de conclusão da construção ou documento equivalente 
(a “carta de habite-se”), conforme disposto na legislação municipal respectiva. 
 
5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

5.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível 
inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado ou pela PAR 
corretora de seguros, conforme termo de prestação de serviços assinado entre as partes, 
indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da 
inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de 
comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.  
5.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 
comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que 
comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do 
Sinistro.  
5.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 
sem prejuízo do disposto no item 7.2.1 das Condições Gerais:  
a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo 
tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;  
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;  
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-
mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;  
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;  
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;  
5.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;  
5.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 
5.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final 
de regulação;  
 
6. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 
presente Condição Especial. 
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CONDIÇÕES PARTICULARES SEGURO GARANTIA TÉRMINO DE OBRA - MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 
1. Não obstante o que em contrário possam dispor as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares 
do seguro original, fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos 
danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com 
documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do 
atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como 
atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 
 
2. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do 
Tomador perante o Segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a 
modalidade de Seguro-garantia acima descrita, não assegurando obrigações trabalhistas e 
previdenciárias de qualquer natureza, de seguridade social, indenizações a terceiros, danos 
ambientais, riscos geológicos, lucros cessantes, qualidade dos serviços ou fornecimentos, bem 
como não assegura riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade 
com a legislação nacional referente ao Seguro-garantia. 
 
3. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do Segurado 
em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que a 
Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia 
se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual teve origem anterior à data de 
emissão do presente instrumento e que não foi previamente informado pelo Segurado à Seguradora 
e/ou se a inadimplência do Tomador for motivada pela demora na aceitação desta apólice em 
virtude de questionamentos de clausulado feitos pelo Segurado. 
 
4. RATIFICAÇÃO: 
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido 
alteradas pelas presentes Condições Particulares. 
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MODALIDADE XVII-SEGURO GARANTIA PARA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) 

 

SEGURO-GARANTIA PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO 

 

APÓLICE N.º [inserir o número da apólice] 

 

A [inserir o nome da sociedade empresária seguradora] através desta apólice de Seguro-Garantia, 

garante ao SEGURADO AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, o cumprimento das obrigações do TOMADOR, [nome da sociedade 

empresária concessionária], assumidas através do CONTRATO DE CONCESSÃO PARA 

ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL n.º  [inserir o 

número do processo] / [inserir o ano] (o “CONTRATO DE CONCESSÃO”), celebrado em [inserir o 

dia] de [inserir o mês] de [inserir o ano], conforme definido no objeto desta apólice, referente ao 

Bloco [inserir o nome do bloco objeto do Contrato de Concessão], assinado entre a ANP e [inserir 

o(s) nome(s) da(s) sociedade(s) empresária(s) concessionária(s)], relativo ao EDITAL DE 

LICITAÇÃO PARA OUTORGA DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO PARA ATIVIDADES DE 

EXPLORAÇÃO, E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL –[inserir o número ordinal 

referente à Rodada de Licitações]RODADA DE LICITAÇÕES / [inserir o ano], objeto desta Apólice, 

no valor de R$ [inserir o Valor Nominal] ([inserir o valor por extenso] reais), conforme o disposto nas 

cláusulas e condições gerais: 

 

 

DESCRIÇÃO DA GARANTIA 

(Modalidade, valor e prazo previsto no Contrato de Concessão) 

Modalidade1 Importância Segurada2 
Vigência 

Início3 Término4 

Executante  R$ [inserir o Valor Nominal] 

[inserir a data, 

no formato 

dia/mês/ano] 

[inserir a data, 

no formato 

dia/mês/ano] 

 

OBJETO DA GARANTIA 

Garantia de indenização, no valor fixado na Apólice, consideradas as reduções do valor garantido, 

pelo inadimplemento do TOMADOR em relação a sua obrigação de executar integralmente, dentro 

do [inserir o número do Período] da Fase de Exploração, o Programa Mínimo para tal Fase de 

Exploração conforme definido no ANEXO II – Programa Exploratório Mínimo, do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, devendo para isso despender os montantes que se façam necessários, observado 

                                                           
1 Não alterar este campo. A modalidade “Executante” deve ser a escolhida, com base nos critérios de classificação dos 

seguros garantias definidos pela Susep. 
2 Inserir o valor nominal da Apólice. 
3 Inserir a data referente ao dia anterior à data de assinatura do Contrato de Concessão. 
4 Para a Fase de Exploração, inserir a data referente a 180 dias após o último dia da Fase de Exploração em questão, 
conforme cláusula 2 das condições particulares. 
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o disposto na Cláusula Quinta do CONTRATO DE CONCESSÃO n.º. [inserir o número do processo] 

/ [inserir o ano]. 

O valor garantido por esta apólice é de R$ [inserir o Valor Nominal] ([inserir o valor por extenso] 

reais). 

O prêmio desta apólice é de R$ [inserir o Valor Nominal] ([inserir o valor por extenso] reais). 

Ficam fazendo parte integrante e inseparável da apólice, os seguintes Documentos que ora 

ratificamos: 

 

• Documento I - Condições Gerais e Especiais conforme Circulares Susep n.º 477/2013 e 

Condições Particulares; 

• Documento II– Modelo de Comprovante de Redução; 

• Documento III– Modelo de Comunicado de Inadimplência e Solicitação de Indenização; 

• Documento IV – Modelo de Comprovante de Conclusão 

• EDITAL DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL – 12 ª RODADA LICITAÇÕES/2013. 

• Contrato de Concessão para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural n.º  [inserir 

o número do processo] /  [inserir o ano] 

 

Esta apólice é emitida de acordo com as Condições da Circular da Susep n.º 477/2013. 

 

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constantes no verso. 

 

 

[inserir o local (cidade) de assinatura], [inserir o dia] de [inserir o mês] de [inserir o ano]. 

 

_____________      ___(ASSINATURA)___   _    ____ 

([inserir o nome da sociedade empresária seguradora]) 
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DOCUMENTO 1 - CONDIÇÕES GERAIS, ESPECIAIS E PARTICULARES 

 

As Condições Gerais e Condições Especiais desta apólice regem-se pelos termos constantes na 
Circular Susep nº 477/2013 e nas Condições Particulares determinadas pelo SEGURADO 
AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP. Estas 
últimas, por serem mais específicas, prevalecem sobre as duas primeiras em caso de conflito. 
 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

1. Objeto:  
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos 
prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato 
principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.  
1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e 
indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.  
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de 
Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.  
 
2. Definições:  
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 
8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 8.987/95:  
I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a 
execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se 
qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros 
cessantes.  
 
3. Vigência:  
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:  
I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, 
serviços e/ou compras;  
II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.  
3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de 
notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias 
da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na 
manutenção da garantia.  
 
4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:  
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível 
inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando 
claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência 
apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a 
Expectativa de Sinistro.  
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação 
pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o 
inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.  
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 
sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:  
a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo 
tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;  
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;  
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-
mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador; 
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;  
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e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;  
4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;  
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 
4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações 
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final 
de regulação;  
 
5. Ratificação:  
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas 
pela presente Condição Especial. 
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CONDIÇÕES PARTICULARES 

 

1. Fica entendido que este seguro garante o fiel cumprimento das obrigações do Programa 

Exploratório Mínimo assumido nos contratos de Concessão para atividades de exploração 

e produção de petróleo e gás natural, conforme Lei nº 9.478/97. 

2. A garantia desta apólice tem efeito pelo período estabelecido na apólice, com término 

previsto para 180 dias após o final da Fase de Exploração, objeto desta apólice. 

3. Aplica-se a esta apólice o item 14.2 das Condições Gerais, com os seguintes complementos: 

a comprovação do integral cumprimento do PROGRAMA EXPLORÁTÓRIO MÍNIMO, 

definido no ANEXO II – Programa Exploratório Mínimo, do CONTRATO DE CONCESSÃO, 

se dará por meio de envio de comunicado consoante o modelo do Documento IV – Modelo 

de Comprovante de Conclusão. 

4. Em complemento à cláusula 11, item VI, das Condições Gerais, entende-se que não 

compete à ANP manter o Segurador informado sobre eventuais alterações nas condições 

técnicas e econômicas do Tomador. Tais informações devem ser obtidas diretamente pelo 

Segurador perante o Tomador ou mediante consulta aos processos administrativos da ANP, 

desde que não haja sigilo legal ou que o Tomador abra mão de tal sigilo. 

5. Em complemento à cláusula 7.4 das Condições Gerais, presumem-se válidas as decisões 

administrativas tomadas no curso de devido processo administrativo, salvo se suspensas ou 

anuladas pela instância administrativa ou judicial competente. 

6. A presente apólice não assegura riscos originários de outras modalidades do Seguro-

Garantia, não assegura as obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações 

trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, Indenizações a terceiros, bem 

como não assegura riscos cobertos por outros ramos de seguro.  

7. Declara-se ainda que não estão cobertos danos e/ou perdas causadas direta ou 

indiretamente por ato terrorista independentemente do seu propósito, que tenha sido 

devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pelas autoridades 

competentes. 

8. O valor desta apólice poderá ser reduzido, conforme previsto na Cláusula Sexta do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, mediante a emissão de Endosso de Redução de 

Importância Segurada, com devolução de prêmio se cabível, emitido pela Seguradora, após 

apresentação de Comprovante de Redução, consoante modelo do Documento II – 

Comprovante de Redução, firmado pelo Segurado. 

9. Fica entendido e acordado que quaisquer atualizações no valor da Importância Segurada 

deverão ser solicitadas por escrito pelo SEGURADO ao TOMADOR, o qual providenciará 

junto à SEGURADORA as atualizações por meio de Endosso de Reforço de Caução, com 

a respectiva cobrança de prêmio. 

10. As atualizações referidas no parágrafo 4.5 poderão ser solicitadas pelo SEGURADO quando 

ocorrerem mudanças conjunturais, incluindo mas não limitado a variações cambiais e 

inflacionárias, que modifiquem os custos esperados para o cumprimento do Programa 

Exploratório garantido por esta apólice. 

11. Ao constatar a inadimplência do TOMADOR, o SEGURADO deverá comunicar à 

SEGURADORA, por meio de envio de comunicado consoante o modelo do Documento III 

da apólice – Comunicado de inadimplência e Solicitação de Indenização, bem como cópia 

do processo administrativo com decisão determinando a execução da garantia. 
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12. Esta apólice de seguro tem a cobertura de resseguro por [inserir o nome da sociedade 

empresária resseguradora], concedida através do Processo N.º [inserir o número do 

processo]. 

13. Em complemento às cláusulas 16 e 18 das Condições Gerais, não se aplica arbitragem e o 

foro competente é o do Escritório Central da ANP, ou seja, a Justiça Federal do Rio de 

Janeiro. 

14. Em complemento à Cláusula 4 das Condições Especiais, fica esclarecido que pela 

sistemática do Contrato de Concessão para Exploração e Produção de Petróleo, a 

inadimplência é caracterizada pelo encerramento da Fase de Exploração sem cumprimento 

do Programa Exploratório Mínimo. Não é possível a concessão de novo prazo para 

execução do Programa Exploratório Mínimo após o término da Fase de Exploração.  

15. Em complemento à Cláusula 2 das condições especiais, pela natureza peculiar da 

Concessão para Exploração e Produção de Petróleo da Lei 9.478/1997, considera-se 

Prejuízo indenizável o valor dos compromissos exploratórios assumidos pelo Tomador e não 

cumpridos até o final da Fase de Exploração, estabelecido em Unidades de Trabalho (UTs) 

e calculado de acordo com a sistemática utilizada pela ANP para definição da Importância 

Segurada. Será também considerado Prejuízo indenizável o acréscimo determinados por 

atualizações da Importância Segurada realizadas na forma destas Condições Particulares, 

bem como eventuais multas relacionadas com o descumprimento dos compromissos 

exploratórios. O valor dos prejuízos indenizáveis pela presente apólice fica estabelecido 

como sendo o valor das Unidades de Trabalho compromissadas e não cumpridas, conforme 

a sistemática pela ANP para cálculo Importância Segurada, acrescido de eventuais multas 

relacionadas com o descumprimento.  

16. Notificações 

Todas as notificações, exigências, instruções, desistências ou outras informações a serem 

prestadas relativamente a este Seguro-Garantia devem ser redigidas em português e 

entregues por mensageiro pessoal ou courier, mediante recibo, ou correspondência com 

aviso de recebimento e encaminhadas para os seguintes endereços: 

 

i) se para a SEGURADORA:  

[inserir o nome da sociedade empresária seguradora] 

[inserir o endereço da sociedade empresária seguradora] 

[inserir o CEP] 

[inserir o nome da cidade] 

 

ii) se para o SEGURADO: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

Superintendência de Exploração 

Avenida Rio Branco 65, 19º andar 

20090-004 

Rio de Janeiro – RJ 

 

(iii)  se para o TOMADOR:  

[inserir o nome da sociedade empresária tomadora] 

[inserir o endereço da sociedade empresária tomadora] 

[inserir o CEP] 
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[inserir o nome da cidade] 

 

 

[inserir o local (cidade) de assinatura], [inserir o dia] de [inserir o mês] de [inserir o ano]. 

 

_____________      ___(ASSINATURA)___   _    ____ 

([inserir o nome da sociedade empresária seguradora]) 
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DOCUMENTO II – COMPROVANTE DE REDUÇÃO 

 

[MODELO A SER PREENCHIDO PELA ANP EM CASO DE REDUÇÃO - NÃO PREENCHER] 

 

Em referência ao Seguro-Garantia do Executante (Seguro-Garantia), no [inserir o nome da cidade] 

, datada de [inserir a data, no formado dia/mês/ano], emitida por [inserir o nome do Emitente]  

 

Os abaixo assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, 

certificam pelo presente que: 

 

(i) A quantia em reais especificada abaixo (a) corresponde à quantia alocável no Valor Nominal 

das Garantias aos trabalhos realizados pelos Contratados relativamente ao Programa Exploratório 

Mínimo até a data deste Comprovante; e 

 

(ii) O Valor Nominal da Apólice será reduzido para um valor igual ao Valor Nominal 

Remanescente, especificado abaixo (b), efetivo a partir da data deste Comprovante. 

 

(a) Quantia em Reais alocável para trabalhos no Programa Exploratório Mínimo R$ [inserir 

o Valor Nominal] 

(b) Valor Nominal Remanescente R$ [inserir o Valor Nominal] 

 

 

Este Comprovante foi efetivamente firmado pelo abaixo assinado no dia [inserir a data, no formado 

dia/mês/ano].  

 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

___________________________  

[assinatura] 

 

Nome: [inserir o nome] 

 

Cargo: [inserir o cargo] 
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DOCUMENTO III – COMUNICADO DE INADIMPLÊNCIA E SOLICITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

 

Apólice n.º[inserir o número da apólice] 

Rio de Janeiro -RJ 

([inserir a data da ordem de pagamento, no formato dia/mês/ano]) 

 

[MODELO A SER APRESENTADO PELA ANP EM CASO DE SAQUE - NÃO PREENCHER] 

 

 

À vista 

 

 

Os abaixo assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, 

certificam pelo presente que (i) o Contrato terminou sem o cumprimento do Programa Exploratório 

Mínimo ou (ii) o Programa Exploratório Mínimo não foi cumprido pelos Contratados a partir de [inserir 

a data inicial de descumprimento de obrigações, no formato dia/mês/ano]. 

 

Solicitamos pagar à AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS o valor nominal de R$ [inserir o Valor Nominal] ([inserir o valor por extenso] 

reais). 

 

Saque conforme APÓLICE n.º. [inserir o número da apólice] emitida por [Nome Da Seguradora]. 

 

 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

___________________________  

[assinatura] 

 

Nome: [inserir o nome] 

 

Cargo: [inserir o cargo] 

 

 

Para: [inserir o nome da sociedade empresária seguradora] 

 [inserir o endereço da sociedade empresária seguradora] 
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DOCUMENTO IV – COMPROVANTE DE CONCLUSÃO 

 

 

Refere-se o presente à Apólice no [inserir o número da apólice], datada de [inserir a data de emissão 

da apólice, no formado dia/mês/ano], emitida por [inserir o nome da sociedade empresária 

seguradora]. 

 

Os abaixo assinados, devidamente autorizados a assinar este Comprovante em nome da ANP, 

certificam pelo presente que: 

 

O Programa Exploratório Mínimo foi integralmente concluído pelos Contratados; e 

 

Encerraram-se as obrigações do Contratado que encontravam-se garantidas pela Apólice citada 

acima. 

 

Este Comprovante foi efetivamente executado pelo abaixo assinado em [inserir a data, no formado 

dia/mês/ano]. 

 

 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

 

___________________________  

[assinatura] 

 

Nome: [inserir o nome] 

 

Cargo: [inserir o cargo] 
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CAPÍTULO III - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS COBERTURAS ADICIONAIS - RAMO 0775  

 

COBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS:  

 

1. OBJETO:  

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite 

máximo de indenização, o reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às 

obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do tomador oriundas do 

contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o segurado seja 

condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de 

sentença condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos 

homologados ou ainda nas hipóteses de acordo entre as partes com prévia anuência da seguradora 

e consequente homologação do Poder Judiciário.  

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação 

trabalhista e/ou previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, 

oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de vigência da 

apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao período de vigência 

da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.  

 

2. DEFINIÇÕES:  

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:  

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja 

oriunda do contrato principal, firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em 

questão.  

2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o 

segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada.  

2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as suas 

alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o 

recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e 

percentuais.  

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento 

da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus 

encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, conforme determina a 

legislação em vigor.  

2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas 

quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, 

aqui denominado tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o 

cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado tenha participado da relação 

processual e conste do título executivo judicial.  
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3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa 

trabalhista e/ou previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza 

remuneratória ou direito de responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, tão 

logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) 

juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como pelo réu/tomador.  

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado 

terá seus direitos preservados até decisão definitiva.  

3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do 

Trabalho.  

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante 

comunicação do segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento 

dos valores constantes na condenação do segurado.  

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, 

sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:  

a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;  

b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;  

c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.  

d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  

e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;  

f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no 

contrato principal dentro do período de vigência da apólice.  

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o 

prazo prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere 

ao Direito do Trabalho.  

3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;  

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no 

item 3.2.1, a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final 

de regulação de sinistro.  

 

4. ACORDOS:  

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas 

ações judiciais cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo 

simples das verbas pleiteadas pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser 

acordado.  

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da 

situação fático-jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua 

aceitação ao valor proposto, ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-

se-á se enviará preposto para audiência, cuja data será devidamente comunicada pelo segurado 

em tempo hábil.  
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4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser 

realizados, desde que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2.  

 

5. INDENIZAÇÃO:  

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por 

meio de reembolso, até o limite máximo de indenização estabelecido na apólice.  

 

6. PERDA DE DIREITO:  

Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado perderá o 

direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:  

I – não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura 

Adicional.  

II – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso 

ou for considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do 

Trabalho ou confessar.  

III – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado 

pelo Poder Judiciário.  

IV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou 

dano material, assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do 

segurado e indenizações por acidente de trabalho.  

 

7. RATIFICAÇÃO:  

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela 

presente Condição Especial. 
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CAPÍTULO IV - CONDIÇÕES PARTICULARES GENÉRICAS  

 

 

CLÁUSULA PARTICULAR 1 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica 

expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro 

observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice. 

 

CLÁUSULA PARTICULAR 2 

Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente 

fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro. 

 

CLÁUSULA PARTICULAR 3 

A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do 

tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a 

modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer 

danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de 

contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a 

outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao pagamento de tributos, quebra de 

sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia. 

 

CLÁUSULA PARTICULAR 4 

Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de 

indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de 

sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente 

instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora. 

 

CLÁUSULA PARTICULAR 5 
Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente 

apólice de seguro garantia, quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão 

de contrato garantido pela presente apólice de seguro, não relacionados diretamente ao 

inadimplemento quanto à execução do objeto do contrato, causados exclusivamente  pelo 

Tomador, bem como aqueles relacionados a atos, fatos ou indícios de violação às normas de 

anticorrupção,  estejam ou não vinculados ao contrato garantido pela apólice, perpetrados pelo 

segurado, tomador ou seus representantes legais.  
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CLÁUSULA PARTICULAR 6 

 

Embargos e Sanções: 

 

Estão excluídos da cobertura dessa Apólice todos e quaisquer riscos cuja cobertura e/ou eventual 

pagamento da respectiva indenização securitária, implicaria na obrigação da Seguradora de atuar 

de forma a atrair, em razão de embargos e sanções comerciais e econômicos, ações punitivas para 

a Seguradora, seu grupo econômico e administradores, por parte dos Estados Unidos da América, 

do Reino Unido, da União Europeia conforme descrito nas listas de embargos e sanções a seguir:  

 

a) Reino Unido e União Europeia:https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/ 

b) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 

 

Estão ainda excluídos da cobertura dessa Apólice, todos e quaisquer riscos cujo imediato pagamento 

da respectiva indenização securitária esteja vedado, por embargos e sanções comerciais e 

econômicos internacionais impostos por entidades multilaterais integradas pelo Brasil , tais como, 

mas não se limitando, o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o 

Financiamento do Terrorismo) e a Organização das Nações Unidas (ONU). 
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