SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

| - CONDICOES CONTRATUAIS

1. INFORMAGCOES PRELIMINARES
A aceitagdo deste Seguro estard sujeita a analise do risco.

O registro deste plano na SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ndo implica, por parte
da Autarquia, incentivo ou recomendacdo a sua comercializacdo.

O Segurado podera consultar a situacdo cadastral de seu Corretor de Seguros, no site
www.susep.gov.br, por meio do nimero de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou
CPF.

2. APRESENTACAO
Apresentamos a seguir as Condi¢gdes Contratuais do seu Seguro Empresarial Berkley, que

estabelecem as normas de funcionamento das garantias contratadas.

Para os devidos fins e efeitos, serdo consideradas em cada caso somente as condicGes
correspondentes as garantias aqui previstas e discriminadas, desprezando-se quaisquer outras.
Mediante a contratacdo do seguro, o Segurado aceita explicitamente as clausulas limitativas que
se encontram no texto destas Condi¢des Gerais.

Salientamos que, para os casos ndo previstos nestas Condi¢Ges Contratuais, serdo aplicadas as
leis que regulamentam os Seguros no Brasil.

3. ESTRUTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO
Este contrato de Seguro estd subdividido em duas partes assim denominadas: Condi¢des Gerais

e Condig¢des Especiais, as quais em conjunto recebem o nome de Condig¢des Contratuais.
CondigcGes Gerais sdo as clausulas comuns a todas as garantias e/ou modalidades desta apdlice
de Seguro, que estabelecem as obrigac¢des e os direitos do Segurado e da Seguradora.
Denominamos CondicGes Especiais o conjunto de cldusulas relativas as garantias deste plano de
Seguro, onde sdo descritos quais sdo os riscos cobertos e os riscos ndo cobertos em cada
garantia.

4. Glossario
Para facilitar a compreensdao do vocabuldario empregado nestas clausulas contratuais,

apresentamos a seguir, em ordem alfabética, as defini¢des resumidas dos principais termos
técnicos, os quais passam a fazer parte integrante e inseparavel deste contrato:

ACEITACAO: ato pelo qual a Seguradora analisa e se manifesta a respeito do seguro que lhe foi
proposto pelo segurado.

ACESSOS E ESTRADAS DE SERVICOS: vias abertas de uso exclusivo do segurado, em
complementacdo ao sistema viario basico existente ou a ser construido, que permitem, durante
a fase de implantacdo do empreendimento, acesso aos locais onde os servicos contratados sdo
executados.

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

ACIDENTE: acontecimento que deriva de causa subita, imprevista e ocasional, que provoca
danos fisicos as coisas seguradas de modo a exigir que sejam reparadas, reconstruidas ou
repostas. Ver “Evento”.

AGRAVACAO DO RISCO: reputam-se como agravantes as circunstancias que, se existissem no
tempo da contratagdo, ou no inicio da vigéncia do contrato, a Seguradora nao o teria celebrado
ou té-lo-ia feito em condigdes distintas.

ALAGAMENTO: invasdo do local de risco ou do canteiro de obras por agua de chuva, de
tubulagdes proprias ou de cursos de dgua nao navegaveis.

APOLICE: documento que a Seguradora emite apds a aceitacdo da cobertura do risco proposto
pelo segurado. Ato escrito que constitui a prova normal do contrato. Sem prejuizo de outras
informacgdes previstas neste seguro e/ou na legislagdo vigente, na apélice serdo mencionados,
pelo menos, os seguintes elementos: dados cadastrais do segurado, e se for o caso, dos
beneficiarios; riscos assumidos; inicio e fim de sua validade; limite maximo de garantia da apdlice
e das coberturas contratadas; valor do prémio a vista, do prémio total fracionado, taxa de juros
remuneratorios, numero de parcelas e sua periodicidade. Quando o risco for assumido em
cosseguro, a apolice indicard a Seguradora que administrard o contrato e representara as
demais, para todos os fins e efeitos.

AVISO DE SINISTRO: comunicagdo da ocorréncia de sinistro, ou de evento que possa resultar em
tal, que o segurado é obrigado a fazer a Seguradora, assim que dele tiver conhecimento, via
telefone / “call-center”, ou através de formulario préprio, denominado AVISO DE ACIDENTE /
SINISTRO.

BENEFICIARIOS: pessoas fisicas ou juridicas, a quem o segurado reconhece o direito de receber a
indenizacdo, ou parte dela, devida pelo seguro. Os beneficidrios podem ser certos
(determinados) quando constituidos nominalmente na apdlice, ou incertos (indeterminados)
guando desconhecidos no momento da contratacdo do seguro.

CANCELAMENTO DO SEGURO OU DE COBERTURA: dissolugao antecipada do contrato de seguro,
em sua totalidade, por determinacao legal, acordo, esgotamento do limite maximo de garantia
da apodlice, perda de direito e inadimpléncia do segurado, ou parcialmente, em relacdo a uma
determinada cobertura, por acordo ou exaurimento do limite maximo de garantia da mesma. O
cancelamento do seguro, total ou parcial, por acordo entre as partes, denomina-se RESCISAO.

CANTEIRO DE OBRAS: conjunto de instalagdes provisdrias e/ou permanentes de propriedade
e/ou uso do contratado, conjunto este necessario a execucdo das obras objeto do escopo do
seguro. O canteiro de obras poderd estar dentro ou fora do local do risco. O canteiro de obras
ndo inclui as fabricas e instalacdes dos fabricantes e fornecedores.
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CERTIFICADO DE ACEITACAO PROVISORIA (CAP): documento emitido pela contratante, ao final
da fase de comissionamento de cada uma das etapas do empreendimento para instalacdo e
montagem de equipamentos e testes de confiabilidade para obras civis, por intermédio do qual
a contratante recebe provisoriamente as mencionadas parcelas do empreendimento, assumindo
seu controle e operagao.

CERTIFICADO DE ACEITACAO FINAL (CAF): documento emitido pela contratante, ao final do
periodo de garantia, referente a cada Certificado de Aceitacdo Proviséria (CAP), por intermédio
do qual a contratante recebe em definitivo as parcelas do empreendimento.

COBERTURA: garantia contra danos fisicos provenientes de riscos amparados pelo contrato de
seguro.

COLOCACAO EM OPERACAO E FUNCIONAMENTO: opera¢do de maquinas e equipamentos
segurados, com emprego de matéria-prima ou outros materiais de processamento, em
condi¢cdes de producdo; no caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores,
conversores ou retificadores, significard sua conexao a rede elétrica ou outro circuito de carga.

COLOCACAO EM USO PARA OBRAS CIVIS: no caso de obras civis, a colocacio em uso se dara,
mesmo que individualmente, quando a estrutura for utilizada e/ou submetida as condi¢des,
ainda que parciais, para as quais foi projetada.

COMISSIONAMENTO: conjunto de atividades, testes e ensaios, destinado a averiguacdo de
funcionamento das maquinas, equipamentos e/ou sistemas.

CRONOGRAMA DE EVENTOS: cronograma do projeto, contendo os eventos fisicos da execu¢do
das obras, servicos e fornecimentos do empreendimento.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica do desenvolvimento dos servicos a
serem executados ao longo do tempo de dura¢do da obra, demonstrando, em cada periodo, o
percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.

DADOS ELETRONICOS: significam fatos, conceitos e informacdes convertidas para uma forma
adaptada para comunicacles, interpretacdo ou processo por processamento de dados
eletronicos e inclui programas, “software”, e outras instrucdes codificadas para o
processamento e manipulacdo de dados ou o controle e a manipulagdo de tais equipamentos.

DANO AMBIENTAL: degradacdo do meio ambiente, causada por fatos ou atos nocivos aos ciclos
bioldgicos.
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DANO CORPORAL: lesdo exclusivamente fisica causada ao corpo da pessoa. Danos classificaveis
como mentais ou psicoldgicos, ndo oriundos de danos corporais, ndo estdo abrangidos por esta
definigao.

DANO ECOLOGICO PURO: subespécie de dano ambiental, em que os elementos afetados sdo de
dominio publico, ndo possuindo titularidade privada, como, por exemplo, os rios, as florestas, e
oar.

DANO FiSICO: aquele que atinge a propriedade tangivel (coisas).

DANO MORAL: lesdo, praticada por outrem, ao patrimonio, psiquico ou a dignidade da pessoa,
ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psiquico,
constrangimento, desconforto e/ou humilhacdo, independente da ocorréncia simultanea de
danos materiais ou corporais. Para as pessoas juridicas, o dano moral estd associado a ofensas
ao nome ou a imagem da empresa, normalmente gerando perdas financeiras indiretas, ndo
contabilizaveis, independente da ocorréncia de outros danos.

EMOLUMENTOS: conjunto de despesas adicionais a que, na conta do prémio, estd sujeito o
segurado; parcela que integra o valor em risco das coisas seguradas, composto de taxa de
administragao, lucros, beneficios e despesas indiretas (BDI).

ENDOSSO: documento que a Seguradora emite apds a aceitacdo de alteragao na apdlice, sendo
dela parte integrante e inseparavel.

ENTULHO: acumulacdo de escombros resultantes de partes danificadas do objeto/interesse
segurado, ou de material estranho a este, decorrentes de sinistro coberto, como, por exemplo,
aluvides de terra, rocha, lama, agua, arvores, plantas e outros detritos.

ERRO DE PROJETO: erro de concepgao, caracterizado como desobediéncia ao estado da arte ou
ao nivel de conhecimento cientifico prevalecente na data em que o projeto foi concebido.

EVENTO: qualquer acontecimento em que sao produzidos, ou alegados, danos, e a partir da qual
é invocada, justificadamente ou ndo, a cobertura do contrato de seguro. Comprovada a
existéncia de danos, trata-se de um evento danoso. Se decorrer de fato gerador previsto como
risco coberto nas condicOes gerais e/ou especiais e/ou particulares e/ou adicionais ratificadas na
apodlice, trata-se de um “sinistro”. Na hipdtese de o fato gerador ndo ter sido previsto, é
denominado “evento danoso ndo coberto”, ou, ainda, “evento nao coberto”, estando a
Seguradora, neste caso, isenta de responsabilidade. O termo “acidente” é utilizado quando o
evento danoso ocorre de forma subita e imprevista.

FICHA DE INFORMACOES: formuldrio de questdes que deve ser respondido pelo segurado
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referente a obra a ser segurada, o qual sera utilizado pela Seguradora para analise do risco,
enquadramento tarifario e fixacdo do prémio. A ficha de informacdes e todos os documentos a
ela anexados, inclusive contrato de construcdo civil e/ou de instalacdo e montagem, além da
planilha detalhando o preco do contrato, custos unitdrios e descricdo dos servicos contratados,
dentre outros que tenham sido necessarios, definem-se como documentos deste seguro, sendo
dele parte integrante e inseparavel.

FISSURA: Fenda na superficie, estreita e pouco profunda.

FORO: no contrato de seguro, refere-se a localizagdo do 6rgdo do poder judiciario a ser acionado
em caso litigios oriundos do contrato; jurisdicdo, algada. SinGnimo: férum.

FRANQUIA DEDUTIVEL: valor consignado na apdlice, que torna suscetiveis de indeniza¢do
apenas os prejuizos indenizdveis que o excederem.

FURTO QUALIFICADO: ato de subtracdo de coisas seguradas, configurando-se como qualificado,
para os efeitos deste seguro, exclusivamente o furto cometido com destruigao ou rompimento
de obstaculo a subtracdo da coisa e que deixe sinais inequivocos de sua ocorréncia.

FURTO SIMPLES: ato furtivo de subtracdo de coisas seguradas, sem violéncia ou ameaca de
violéncia a pessoa ou destruicdo ou rompimento de obstaculo.

INCENDIO: combustdo com chamas, capaz de propagar-se a objetos vizinhos e de por em risco a
vida e o patrimbnio de uma pessoa, ocorrida em local ndo desejado ou que haja escapado do
local ou receptaculo em que foi intencionalmente iniciada e no qual se pretendia ficasse
confinada.

INDENIZACAO: valor a que a Seguradora esta contratualmente obrigada a pagar a quem possuir
interesse legitimo, em caso de sinistros amparados pela apédlice.

INUNDACAO: invasdo do local do risco ou do canteiro de obras por dgua de cursos d’agua
navegaveis.

INVASAO/OCUPACAO: é a acdo ou ato de invadir, entrar, ocupar, se instalar e/ou permanecer
em uma propriedade ou lugar com, ou sem o uso da forca e sem a devida autorizacao.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO POR COBERTURA (LMI): No caso de contratacdo de varias
coberturas numa mesma apdlice, € comum o contrato estabelecer, para cada uma delas, um
distinto limite maximo de responsabilidade por parte da seguradora. Cada um deles é
denominado o Limite Maximo de Indenizacdo (ou a Importancia Segurada), de cada cobertura
contratada. Ressalte-se que estes limites sdo independentes, ndo se somando nem se
comunicando.
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LIMITE MAXIMO DE GARANTIA DA APOLICE: valor maximo de responsabilidade da Seguradora,
por sinistro ou série de sinistro, levando-se em conta a totalidade de sinistros ocorridos durante
a vigéncia da apdlice. Tal limite é representado pela soma dos valores declarados para a
cobertura basica mais as coberturas de despesas com desentulho, despesas extraordinarias,
afretamento de aeronaves, honorarios de peritos, propriedades circunvizinhas, equipamentos
moveis e estacionarios, despesas de salvamento e contengdo de sinistros, recomposicdao de
documentos, pesquisa e vazamento de colocagao de tubulagdo, e responsabilidade civil geral e
cruzada.

LOCAL SEGURADO: conjunto de areas destinadas a execucdo dos trabalhos de construcgdo e/ou
instalacdo e montagem, incluindo as areas de apoio e suporte.

LOCKOUT: cessacao de atividades por ato ou fato do empregador, também denominada “greve

I"

patrona

LUCROS ESPERADOS: lucro bruto passivel de ser perdido caso o empreendimento segurado, por
atrasos atribuiveis a eventos garantidos pelo seguro, deixe de entrar em operac¢do na data fixada
em cronograma aceito pela Seguradora.

MELHORIAS: todas as altera¢des que ndo constaram do projeto original do empreendimento.

“OVERHEAD”: despesas indiretas de fabricacao, instalagdo, montagem e construcao de obras
civis, conforme definido no contrato de construcdo civil, instalacdo e montagem e detalhado no
valor em risco declarado.

PERDA TOTAL: estado da coisa segurada, causado por risco garantido, que a torna, de forma
definitiva, imprdpria para o uso a que se destinava.

PERIODO DE RECORRENCIA: periodo de tempo médio, estatistico, que separa dois eventos de
cheia, com caracteristicas hidrolégicas semelhantes.

PREMIO: importancia paga pelo segurado a Seguradora em contrapartida & aceitag3o do risco a
que ele esta exposto.

PROJETO: resultado de elaboracdo intelectual, que objetiva criar produto ou servico Unico,
utilizando materiais e tecnologia consagrados, materializado em memoriais descritivos, calculos,
plantas, desenhos, especificacdes técnicas e método construtivo.

PROPONENTE: pessoa que pretende fazer seguro e que, para esse fim, firma proposta.
PROPOSTA: documento no qual o segurado expressa a sua vontade em contratar, alterar ou
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prorrogar uma apolice, podendo ser por ele preenchida e assinada, pelo seu representante, ou
corretor de seguros habilitado. Na proposta deverdo constar os elementos essenciais do
interesse a ser garantido e do risco.

PROTOTIPO: determinada maquina, equipamento e/ou estrutura civil nunca antes construida ou
que utilize material e tecnologia inovadora e, no caso de turbinas, que ainda ndao possuam o
minimo de 8.000 (oito mil) horas de utilizagdo, por unidade e modelo, sem ocorréncia de
acidentes, quebras ou falhas.

RACHADURA: Fenda acentuada e profunda que secciona integral ou parcialmente um elemento
construtivo.

RATEIO: condicdo contratual segundo a qual o segurado participa de uma parcela dos prejuizos
indenizdveis, nagqueles casos em que o valor em risco por ele declarado quando da contratacdo
do seguro for inferior ao valor em risco das coisas seguradas apurado na data do sinistro.

REMOCAO: ac¢Bes tais como bombeamento, escavacdes, desmontagens, desmantelamentos,
raspagens, escoramentos e até simples limpeza do entulho acumulado no local segurado.

REGULACAO E LIQUIDACAO DO SINISTRO: expressdo usada para indicar o processo para
apuracdo das perdas e danos, causas e circunstancias de um sinistro, e para se concluir sobre a
cobertura e direito das partes interessadas ao recebimento da indenizacao.

RISCO: evento incerto ou o acontecimento em data incerta, independente da vontade das partes
e contra o qual é feito o seguro.

ROUBO: ato de subtracdo de coisas cobertas, cometido mediante ameaga ou emprego de
violéncia contra a pessoa, ou depois de havé-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade
de resisténcia, quer pela acdo fisica, quer pela aplicacdo de narcéticos ou assalto a mdo armada.

SALVADOS: remanescentes de coisas sinistradas e que ainda possuem valor econémico.

SEGURADO: pessoa fisica ou juridica, podendo ser o proprietdrio, o financiador, o construtor ou
o montador, que, tendo interesse legitimo seguravel, contrata o seguro.

SEGURADORA: empresa autorizada na forma da lei para assumir e gerir riscos especificados na
apolice.

SEGURO: contrato pelo qual a Seguradora se obriga, mediante o pagamento do prémio, a

garantir interesse legitimo do segurado, relativo a coisa segurada, contra riscos
predeterminados.
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SINISTRO: concretizacdo de um risco coberto; caso nao esteja amparado pelo contrato de
seguro, é denominado risco ou evento ndo coberto.

TERCEIRO : qualquer pessoa fisica ou juridica que ndo seja: o proprio segurado; controlada por
ou controladora do segurado; sécio controlador, dirigente, administrador ou beneficidrio do
segurado, como também, os respectivos representantes legais destas pessoas; ascendentes,
descendentes, cOnjuge, ou qualquer outra pessoa que resida com o segurado, ou que dele
dependa economicamente; empregados, estagiarios, bolsistas, temporarios e representantes do
segurado.

(RELATIVO A COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL — RISCOS DE ENGENHARIA): ndo
sdo considerados TERCEIROS os segurados participantes da apdlice, bem como seus
empreiteiros, subempreiteiros e contratados.

(RELATIVO A COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL CRUZADA — RISCOS DE ENGENHARIA):
serao considerados TERCEIROS os empreiteiros e subempreiteiros, bem como seus diretores,
funciondrios, prepostos e assessores, quando no exercicio de suas atribuicdes, referentes as
atividades vinculadas ao objeto da respectiva cobertura.

TESTES A FRIO: verificagdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados através de
testes mecanicos, elétricos, hidrostaticos e outras formas de teste, em marcha sem carga, com a
finalidade de garantir que cada item do conjunto esteja em condi¢cdes de funcionamento. Testes
a frio excluem operacdo de fornalhas ou aplicacdo de calor direto ou indireto, uso de matéria-
prima ou outros materiais de processamento ou, no caso de motores elétricos, geradores
elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexao a rede elétrica ou outro
circuito de carga.

TESTES A QUENTE: verificacdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados, com
carga ou condicdo de operacdo, incluindo o uso de matéria-prima ou outros materiais de
processamento, ou outros meios para simular as condi¢des de funcionamento e, em caso de
motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua
conexao a rede elétrica ou outro circuito de carga.

TRINCA: Fenda acentuada e profunda, em estagio intermediario entre a fissura e a rachadura.

TUMULTOS: acdo de pessoas com caracteristicas de aglomeracdo, que perturbe a ordem publica
por meio da pratica de atos predatdrios, cujos danos ndao decorram da atuacdo das forcas
armadas, compreendendo como tal, qualquer forca publica ou policial.

VALOR EM RISCO APURADO: valor apurado por ocasido do sinistro, obedecidos aos critérios da
definicdo para “Valor em Risco Declarado”, como se a obra civil e a instalagdo / montagem ja
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estivessem concluidas na data do evento.

VALOR EM RISCO DECLARADO: 1) com relacdo a cobertura de Obras Civis em Construcdo: é o
valor integral das coisas seguradas apds completada a construgdo, incluidas as parcelas de mao-
de-obra, frete, despesas aduaneiras, impostos e emolumentos (taxa de administracdo e lucro),
assim como os materiais ou itens fornecidos pelo proprietario; 2) com relagao a cobertura de
Instalacdo e Montagem: é o valor integral das coisas seguradas apds completada a instalagao
e/ou montagem, incluidas as parcelas de frete, despesas aduaneiras, impostos e emolumentos
(taxa de administracdo e lucro), custo de montagem e valor dos materiais fornecidos e da mao-
de-obra eventualmente nao incluidos no custo do contrato de implantagdao do empreendimento.

VICIO INTRINSECO: E a condicdo inerente e prdpria de certas coisas que as torna suscetiveis de
se destruirem ou avariarem sem intervencdes de qualquer causa externa.

VISTORIA DE SINISTRO: avaliacdo, por pessoa autorizada pela Seguradora, com vistas a qualificar
e quantificar os danos sofridos apds a ocorréncia de sinistro.

Il - CONDICOES GERAIS

Apresentamos, a seguir, as condi¢es gerais que regem esse seguro e estabelecem suas normas
de funcionamento.

OBIJETIVO DO SEGURO
1.1. O presente seguro tem por compromisso garantir, sob os termos destas condi¢bes gerais, e

das condicOes especiais, particulares e adicionais ratificadas na apdlice, o pagamento de
indenizacdo ao segurado e/ou aos beneficidrios, dos prejuizos devidamente comprovados,
resultantes da ocorréncia de riscos amparados pelas coberturas contratadas, desde que
ocorridos no local do risco durante o periodo de vigéncia.

1.2. Define-se por local do risco aquele em que o segurado executa o trabalho que motivou a
contratacao do seguro, incluindo o canteiro de obras somente se constar na apélice. O local do
risco abrange as vias internas de circulacdo, quando tais vias forem de uso exclusivo do
segurado, e desde que facam parte do valor em risco declarado. O local do risco ndo inclui as
fabricas e instalagdes de fabricantes e fornecedores.

DOCUMENTOS
2.1. S3o documentos deste seguro a apdlice, seus endossos, a proposta, a ficha de informacdes e

todos os documentos a ela anexados, inclusive o contrato de construgdo civil e/ou de instalacdo
e montagem, que deram origem a contratacdo do seguro, além da planilha detalhando o preco
do contrato, custos unitarios e descricdo dos servicos contratados, dentre outros que tenham
sido necessarios.

2.2. Qualquer alteragdao no contetdo dos documentos referidos nesta cldusula sé serd vélida se
houver concordancia prévia sobre ela entre as partes.

2.3. Os documentos e demais instrumentos mencionados no subitem 2.1 da presente clausula,
ndo alteram o ambito de cobertura deste contrato de seguro, especificado na cldusula 12 destas
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condicOes gerais.

2.4. Nao é vdlida a presuncdo de que a Seguradora tenha conhecimento de fato ou
circunstancia que nao conste dos documentos fornecidos, nem daqueles que nao tenham sido
comunicados posteriormente, na forma estabelecida nestas condi¢des gerais.

RISCOS COBERTOS
3.1. Para os fins deste seguro, consideram-se riscos cobertos aqueles expressamente ndo

excluidos nestas condi¢cdes gerais, nas condi¢cbes especiais, nas condi¢des particulares e/ou
adicionais ratificadas na apdlice.

EXCLUSOES GERAIS
4.1. Esta apodlice ndo garante perdas e danos e quaisquer custos ou despesas relacionadas

com:
a)Atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagagao de danos fisicos
cobertos;

b)Ato terrorista, conforme definido em clausula particular;

c) Ato de guerra, inclusive civil, declarada ou ndo, insurrei¢do, revolugdo, atos de poder
militar ou usurpado, requisicao ou destruicio de ou danos a coisas sob o poder do governo
ou qualquer autoridade publica local, tumulto, motim, greve, comogao civil, lock-out e
riscos inerentes e/ou consequentes;

d)Radiagdo ionizante, qualquer contaminacdo pela radioatividade e combustdo de
quaisquer materiais nucleares;

e)Ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparavel ao dolo praticado pelo
segurado, pelo beneficiario ou pelo representante legal, de um ou de outro, sendo certo
que, em se tratando de segurado pessoa juridica, a exclusdo aqui estabelecida aplica-se aos
sdcios controladores, aos seus dirigentes beneficiarios e respectivos administradores e
representantes legais;

f) Tumultos, greves e lock-out;

g) Transporte, armazenamento e pré-montagem de mdquinas, equipamentos e estruturas
civis fora do local do risco e do canteiro de obras; uso, desgaste, corrosdao, oxidacao,
incrustacdo, deterioracdo gradativa;

h)Lucros cessantes, lucros esperados, responsabilidade civil, penalidades, danos punitivos
ou exemplares, danos morais, indeniza¢bes triplas ou compensatdrias, inutilizacdo ou
deterioracdo de matéria-prima e materiais de insumo, multas, juros e outros encargos
financeiros decorrentes de atraso ou interrup¢ao da obra ou da instalacio e montagem,
ainda que decorrentes de risco coberto, demoras de qualquer espécie, perda de mercado e
de contrato; enfim, a quaisquer eventos ndo representados pela repara¢ao ou reposicao
das coisas seguradas, nos termos das coberturas concedidas por este contrato de seguro;

i) Inadimplemento de obrigacdo por forca de contrato ou de qualquer outro tipo de
conveng¢ao que tenha forga de obrigagao para o segurado;

j) Ma performance, mau desempenho ou vicio intrinseco;

k) Extravio, furto simples ou desaparecimento;

1) Reparos, substituicoes e reposicoes normais;

m)Paralisa¢do total ou parcial da obra civil e/ou da instalacdo e montagem;

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

n)Pesquisa de vazamento na colocagdo de tubulagdes, salvo se contratada cobertura
adicional especifica.

o)Responsabilidade civil;

p)Erro de projeto;

g)Remogao de material escavado em excesso as linhas previstas nos projetos, planos,
plantas ou desenhos, como também pelas despesas para preencher as cavidades assim
produzidas, a ainda, os gastos de injecdo, em areas de material inconsistente, ou por outras
medidas adicionais de refor¢o ou de seguran¢a, mesmo que a necessidade de tais medidas
se apresente somente durante a construgao;

r) Alagamento e inundagao resultantes da nao remoc¢ao imediata, pelo segurado, de
obstrugdes, como, por exemplo, areia e arvores, de leitos d'agua, galerias, redes de
drenagem e corregos, dentro do local do risco, quer com ou sem agua, a fim de manter o
fluxo d'agua livre;

s) Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador
em reconhecer corretamente, interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar
qualquer data como real e correta data de calendario, ainda que continue a funcionar
corretamente apds aquela data. Da mesma forma, a Seguradora nao respondera pelas
reclamagdes de indenizacdo decorrentes de qualquer ato, falha, inadequacgao,
incapacidade, inabilidade ou decisdo do segurado ou de terceiros, relacionado com a nao
utilizacdo ou nao disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer
tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretacao ou
processamento de datas do calendario;

t) Extravio, desaparecimento inexplicavel, estelionato, apropriagdo indébita, ou furto
cometido com abuso de confianga, fraude, escalada, destreza, ou que ndo tenha deixado
vestigios materiais inequivocos de arrombamento, destruicdo ou rompimento de
obstaculos no local do risco;

u)Limpeza e descontaminagao do meio ambiente (rios, mar, ar, florestas, subsolo);

v) Acidentes ocorridos durante a paralisacdo total ou parcial da obra civil e/ou da instalagdo
e montagem, a menos que a Seguradora tenha sido previamente comunicada pelo
segurado sobre a referida paralisagdo, e tenha concordado em manter a cobertura;
w)Desvio do cronograma de obras civis e/ou de instalagdo e montagem que exceder a um
més do nimero de semanas informado a Seguradora quando da contratagdo do seguro,
salvo se a mesma concordar formalmente e por escrito com tal desvio, antes da ocorréncia
de qualquer sinistro. O desvio admitido é para o total dos atrasos ocorridos durante a
vigéncia original da apdlice, sem qualquer alteragdo do final dessa vigéncia, entendido por
desvio de cronograma altera¢cdes de sequéncia construtiva e/ou deslocamento de
atividades e/ou adiantamento ou atrasos de atividades;

x) Custas judiciais e as despesas com advogado;

y) Danos diretos causados por erro de execugao e aplicacao de materiais defeituosos;

z) Danos causados direta e/ou indiretamente decorrentes de Invasdo e/ou ocupacdo de
qualquer natureza, inclusive quando ocasionados pela reintegracao de posse.
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PERDA DE DIREITOS
5.1. Além dos casos previstos em lei, nestas Condigées Gerais, nas Condigées Particulares,

Especiais e Adicionais, a Seguradora ficard isenta de qualquer obrigacao decorrente deste
seguro se:

a) O segurado ou os beneficiarios, agirem de ma-fé, ou procurarem, por qualquer meio,
obter beneficios ilicitos das coberturas a que se refere esse contrato;

b) O segurado, por si ou por seu representante, deixar de comunica-la de toda e qualquer
alteracdao ou modificacdo na obra ou, ainda, nas informag¢6es constantes nos documentos
que serviram de base a emissido da apdlice e/ou de seus endossos;

c) O segurado deixar de cumprir as obrigacdes convencionadas neste contrato;

d) Ndo comparecer nas audiéncias para os quais tenha sido acionado judicialmente e/ou
nao nomear procurador ou advogado para proceder sua defesa dentro dos prazos previstos
em lei.

5.2. A Seguradora ficara, também, isenta de qualquer obrigacdo decorrente deste seguro, se o
segurado, por si, através de seu representante ou corretor de seguros, fizer declaracoes
inexatas ou, omitir circunstancias que possam influir na aceitacdo da proposta, no
enquadramento tarifario ou no prémio do seguro. Fica, todavia, estabelecido que se a
inexatiddo ou omissao das declara¢des nao resultar da ma-fé do segurado, a Seguradora por
sua opg¢ao podera:

5.2.1. Na hipédtese de nao ocorréncia de sinistro:

a) Cancelar o seguro, retendo, do prémio originalmente pactuado, a parcela proporcional
ao tempo decorrido; ou

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando do segurado a diferenga do prémio cabivel.
5.2.2. Na hipétese de ocorréncia de sinistro que ndo resulte em indenizagdo integral, e/ou no
esgotamento do limite maximo de garantia da apdlice ou das coberturas adicionais:

a) Cancelar o seguro, apos o pagamento de indenizagao, retendo, do prémio originalmente
pactuado, acrescido da diferenga cabivel, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo
decorrido; ou

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferenca do prémio cabivel ou
deduzindo-a do valor a ser indenizado.

5.2.3. Na hipétese de ocorréncia do sinistro que resulte em indenizacdo integral, e/ou no
esgotamento do limite maximo de garantia da apolice ou das coberturas adicionais: cancelar o
seguro, apos o pagamento da indeniza¢ao, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferencga
do prémio cabivel.

AMBITO GEOGRAFICO DE COBERTURA

6.1. O ambito geografico da cobertura sera o territério brasileiro, respeitado, em cada caso, o
gue constar na apodlice, sob o titulo de “Local do Risco”.

LIMITES MAXIMOS DE GARANTIA
7.1. Para os fins deste seguro, consideram-se limites maximos de garantia aqueles
expressamente mencionados na apdlice.

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

CONTRATACAO DO SEGURO

8.1. Este seguro s6 poderd ser contratado, alterado ou prorrogado, mediante entrega de
proposta a Seguradora, preenchida e assinada pelo segurado, por seu representante, ou corretor
de seguros habilitado, acompanhada de ficha de informagGes e todos os documentos a ela
anexados, inclusive contrato de construgdo civil e/ou de instalagdo e montagem, além da
planilha detalhando o preco do contrato, custos unitdrios e descricdo dos servicos contratados,
dentre outros que tenham sido necessarios. A ACEITACAO DO SEGURO ESTARA SUJEITA A
ANALISE DO RISCO.

8.2. A Seguradora devera fornecer, obrigatoriamente, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com indicacdo da data e hora de seu recebimento, salvo para aquela que nao
satisfaca a todos os requisitos formais estabelecidos para seu recebimento, previamente a
andlise. Nesta hipdtese, a proposta ndo sera recebida, mas sim devolvida ao segurado ou a seu
representante, por intermédio do corretor de seguros, para atendimento das exigéncias
formuladas.

8.3. Se os bens ou riscos a serem cobertos ja estiverem garantidos, no todo ou em parte, por
outro seguro, contratado nesta ou em outra Seguradora, fica o segurado obrigado a comunicar
tal fato, por escrito, as Seguradoras envolvidas, SOB PENA DE PERDA DE DIREITO. Em caso
afirmativo, na proposta deverdo ser descritas, no minimo, as seguintes informacdes: razdo social
da Seguradora, nimero da apédlice, garantias, limites maximos de indenizacdo, bens cobertos e
data de término de vigéncia.

ACEITACAO OU RECUSA DA PROPOSTA

9.1. A Seguradora é reservado o direito de aceitar ou recusar o seguro, independentemente da
ocorréncia de sinistro, até 15 (quinze) dias da data de protocolo da proposta de seguro na Cia,
mesmo tratando-se de prorrogacdo, alteracGes que impliguem modificacdo do risco ou das
condicOes de cobertura da apdlice. No decorrer deste periodo, fica facultado a Seguradora o
direito de solicitar ao segurado ou a seu representante, por intermédio do corretor de seguros,
documentos e/ou informagdes complementares (inclusive inspec¢des e vistorias),
justificadamente indispensaveis a analise da proposta e/ou taxa¢do do risco, suspendendo-se
aquele prazo a cada novo pedido, voltando a correr a partir da data em que se der o completo
atendimento das exigéncias formuladas. Ressalta-se que, salvo no caso de segurado pessoa
fisica, a solicitacdo para entrega de documentos e/ou informagdes complementares podera ser
feita mais de uma vez.

9.2. Quando a aceitacdo da proposta depender de contratacdo ou alteracdo da cobertura de
resseguro facultativa, o prazo fixado no subitem 9.1 estard suspenso até que o ressegurador se
manifeste formalmente. E vedada a cobranca, total ou parcial, do prémio até que seja
integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitacdo da proposta. A
Seguradora dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da proposta
devera informar, por escrito, ao segurado, a seu representante, ou corretor de seguros, acerca
da suspensdo ora noticiada, ressaltando a consequente inexisténcia da cobertura enquanto
perdurar a suspensao.

9.3. A auséncia de manifestagao, por escrito, da Seguradora, no prazo fixado no subitem 9.1,
caracterizara a aceitagao tdcita do seguro.
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9.4. Havendo a recusa da proposta, a Seguradora devera, concomitantemente:

a) Observar os prazos previstos nos subitens 9.1 e 9.2;

b) Comunicar o fato, por escrito, ao segurado, a seu representante, ou corretor de seguros,
especificando os motivos da recusa;

c) Conceder cobertura por mais 2 (dois) dias uteis contados a partir da data em que o
segurado, seu representante, ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa,
e somente para a proposta que tenha sido recepcionada com adiantamento de valor para
pagamento parcial ou total do prémio, desde que nao contrarie o que dispoe o subitem 9.2
desta clausula;

d) Restituir, no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da data da formalizagao da recusa,
o valor do pagamento efetuado, deduzido a parcela relativa ao periodo de cobertura do
seguro, calculada a base “pro-rata die” e atualizado, apds o transcurso daquele prazo, até o
dia util imediatamente anterior a data da efetiva restituicdo, pela variagao positiva do
IPCA/IBGE, na base “pro-rata die” ou, caso este seja extinto, pela variacdo positiva do
indice que vier a substitui-lo.

9.5. Se for verificado o recebimento indevido de prémio, a Seguradora devera restituir o
segurado o valor do pagamento efetuado, atualizado a partir da data do crédito até o dia util
imediatamente anterior a data da devolugdo, pela variagdo positiva do IPCA/IBGE, na base
“pro-rata die” ou, caso este seja extinto, pela varia¢ao positiva do indice que vier a substitui-
lo.

INSPECOES
10.1. E facultado & Seguradora, previamente a contratacdo do seguro, ou a qualquer tempo

durante o periodo de vigéncia da apdlice, realizar inspecdes, vistorias e verificacdes no local do
risco e/ou canteiro de obras, por conta prépria ou por terceiros nomeados por ela, obrigando-se
o segurado a:

a) Fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem pedidos, devendo
facilitar o desempenho das tarefas dos inspetores da Seguradora;

b) Acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, as
inspecdes realizadas pela Seguradora, que podera remeter possiveis recomendacdes ao
segurado, estipulando prazos para que sejam cumpridas;

¢) Implementar as recomendacdes apresentadas, nos prazos que forem estipulados.

10.2. Para fins de aceitacdo, a Seguradora poderd requerer ao segurado, adequagdes nos
sistemas de deteccdo, protecdo e combate aos eventos cobertos pelo seguro, como também
dos processos que estejam relacionados com as coberturas oferecidas, o que sera feito por
escrito, estipulando-se prazo habil para execugao de tais medidas.

10.3. No caso de nao atendimento das providéncias solicitadas até a data-limite fixada para
esse fim, fica facultado a Seguradora o direito de prorrogar esse prazo, de restringir ou
cancelar a cobertura, restituindo-se, nas duas ultimas hipdteses, o prémio na forma
estabelecida no item 14 destas condig¢Ges gerais.

10.4. A faculdade conferida a Seguradora, nos termos do subitem 10.1 ndo exime o Segurado
e/ou seu Beneficiario dos deveres inerentes a sua atividade empresarial e a boa fé, noticiando
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a Seguradora sobre qualquer indicio que possa interferir na aceitagdo da proposta ou que
venha alterar, no curso de vigéncia da apdlice, as condi¢des inicialmente estabelecidas.
APOLICE E VIGENCIA DO SEGURO

11.1. A Seguradora emitird a APOLICE em até 15 (quinze) dias apds a data de aceita¢do da
proposta, respeitando aquilo que dispde nos subitens 9.1 e 9.2 destas condigdes.

11.2. A apdlice vigorara a partir das 24h00 da data nela designada como inicio de vigéncia,
observando-se que, esta data deverd coincidir com a data de aceitacdo da proposta pela
Seguradora, ou com data distinta desde que previamente acordada, por escrito, entre as partes.
11.2.1. A apdlice cuja proposta tenha sido recepcionada, com adiantamento de valor para
pagamento, parcial ou total do prémio, terd seu inicio de vigéncia a partir da data do
recebimento da proposta.

11.3. As garantias deste contrato de seguro aplicam-se aos trabalhos executados durante a
vigéncia da apolice, bem como as partes dos trabalhos ja executados ou em curso a data inicial
de vigéncia, sob a condi¢cdo dos danos fisicos ocorrerem posteriormente a essa data e de o
segurado, seus representantes ou responsaveis técnicos pela orienta¢do da obra civil e/ou
instalagdo e montagem segurada nao terem conhecimento, por ocasido da contratacdo do
seguro, de quaisquer acontecimentos suscetiveis de ocasionarem danos fisicos indenizaveis.
11.4. Fara prova do seguro a exibicdo da apdlice e, na falta desta, a apresentacdo de documento
comprobatério do pagamento do respectivo prémio, mesmo quando parcial, observado o que
dispdem os itens 8 e 9 destas condi¢bes gerais.

11.5. Qualquer alteracdo na apdlice, inclusive da prorrogacao do término de vigéncia, devera ser
feita por meio de endosso, obedecendo as disposicées do item 14 destas condicdes gerais.

11.6. Nos seguros de danos garantidos por apdlices coletivas e naqueles sujeitos a averbacdo, o
inicio e o termino da cobertura dar-se-do de acordo com as condicdes especificas de cada
modalidade, devendo o risco iniciar-se dentro do prazo de vigéncia da respectiva apdlice.

PAGAMENTO DO PREMIO
12.1. O prémio da apdlice ou endosso podera ser pago a vista ou em parcelas sucessivas,

mediante acordo entre as partes, sendo facultada a cobranca de juros pela Seguradora.

12.1.1. Fica vedada a cobranca de qualquer valor adicional do segurado, a titulo de custo
administrativo de fracionamento.

12.2. O pagamento do prémio, ou de suas parcelas, quando fracionado, devera ser efetuado na
rede bancaria ou em locais autorizados pela Seguradora, por meio de documento de cobranca
por ela emitido, onde constardo, no minimo, as seguintes informacdes, independentemente de
outras que sejam exigidos pela regulamentacdo em vigor:

a) Nome do segurado;

b) Valor do prémio;

c) Data de emissdo;

d) Numero da proposta;

e) Data-limite para pagamento;

f) Numero da conta corrente da Seguradora;

g) Agéncia do banco cobrador, com indicacdo de que o prémio podera ser pago em qualquer
agéncia do mesmo ou de outros bancos.
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12.2.1. A Seguradora encaminhara os documentos de cobranga diretamente ao segurado, a seu
representante, ou corretor de seguros, observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis,
em relacdo a data do respectivo vencimento, ressaltado que:

a) Nao poderad ser estabelecido prazo superior a 30 (trinta) dias, contado da data de emissdo
da apdlice ou endosso, para pagamento do prémio em parcela Unica, ou de sua primeira
parcela, quando fracionado;

b) A data-limite para pagamento do prémio, em parcela Unica, ou de qualquer uma de suas
parcelas, quando fracionado, ndo poderd ultrapassar ao 302 (trigésimo) dia que antecede o
término de vigéncia da apdlice.

12.2.2. Se o segurado, seu representante, ou o corretor de seguros, ndao receberem os
documentos de cobranga no prazo aludido no subitem 12.1.1, deverdo ser solicitadas, por
escrito, a Seguradora, instrucdes de como proceder para efetuar o pagamento antes da data-
limite.

12.2.3. Na hipdtese do subitem anterior, se as instrucdes solicitadas ndo forem recebidas em
tempo habil, a data de vencimento sera renegociada pelas partes, sem 6nus para o segurado.
12.3. Se a data-limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas,
quando fracionado, coincidir com dia em que nao haja expediente bancario, o pagamento
podera ser efetuado no primeiro dia Util em que houver expediente bancario.

12.4. Configurada a inadimpléncia do segurado em relagdo ao pagamento do prémio, quando
pactuado a vista, ou de sua primeira parcela, quando fracionado, implicara no cancelamento
automatico da apdlice e/ou de seus endossos, independentemente de qualquer interpelagio
judicial ou extrajudicial.

12.4.1. Fica vedado o cancelamento da apdlice e/ou de seus endossos, cujo prémio tenha sido
pago a vista, mediante financiamento obtido junto a instituicdo financeira, nos casos em que o
segurado deixar de pagar o citado financiamento.

12.4.2. Se o prémio for pago por AVERBACAO, o ndo pagamento de uma averbagdo podera
acarretar a proibicdo de novas averbagées, porém os bens referentes aos prémios ja pagos
continuam com cobertura até o fim da vigéncia prevista na apdlice.

12.5. O direito ao pagamento da indenizagdo ndo ficara prejudicado se o sinistro ocorrer
dentro do prazo estipulado para pagamento do prémio em parcela tinica, ou de qualquer uma
de suas parcelas, quando fracionado.

12.6. Quando o pagamento de indeniza¢do acarretar o cancelamento da apdlice, as parcelas
vincendas do prémio serdo deduzidas do valor a indenizar, excluido o adicional de
fracionamento.

12.7. O segurado podera antecipar o pagamento de prémio fracionado. Neste caso, os juros
serdo reduzidos proporcionalmente, considerando-se a quantidade de parcelas no ato da
quitacao da apdlice ou endosso.

12.8. Configurada a inadimpléncia do segurado em relagio ao pagamento do prémio de
qualquer parcela subsequente a primeira, quando fracionado, o prazo de vigéncia da apdlice
ou endosso serd ajustado em func¢do do prémio efetivamente pago, tomando-se por base a
tabela a seguir descrita:
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Relagdo entre a Fracéo a ser
parcela de prémio a Iic;da sobre a
paga e o prémio total p A ...
da aplice vigéncia original
13 15/365
20 30/365
27 45/365
30 60/365
37 75/365
40 90/365
46 105/365
50 120/365
56 135/365
60 150/365
66 165/365
70 180/365
73 195/365
75 210/365
78 225/365
80 240/365
83 255/365
85 270/365
88 285/365
90 300/365
93 315/365
95 330/365
98 345/365
100 365/365

12.8.1. Para percentuais ndao previstos nesta tabela deverao ser aplicadas as percentagens
relativas aos prazos imediatamente superiores.

12.8.2. A Seguradora devera informar ao segurado ou a seu representante, por meio de
comunicagao escrita, o novo prazo de vigéncia da apodlice ou endosso, ajustado nos termos da
tabela indicada no subitem 12.8.

12.8.3. O prazo de vigéncia original da apdlice ou endosso podera ser restabelecido, desde que
o segurado retome o pagamento das parcelas vencidas dentro do prazo de vigéncia ajustada
conforme subitem 12.8, corrigidas monetariamente de acordo com a legislagdo em vigor.
12.8.3.1. O pagamento dos valores relativos a atualizagdo monetaria e juros moratoérios far-se-
4 independentemente de notificagao ou interpelacao judicial, de uma sé vez, juntamente com
os demais valores das parcelas pendentes.

12.8.4. Se o periodo de vigéncia ajustado ja houver expirado, ou, quando findo aquele prazo,
sem que tenham sido retomados os pagamentos, a apélice e/ou seus endossos ficardo
automaticamente e de pleno direito cancelados, ndo tendo o segurado direito a qualquer
restituicao de prémio ja pago.
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AGRAVACAO DO RISCO
13.1. O segurado perdera o direito a indenizacao se agravar intencionalmente o risco objeto

deste contrato.

13.2. O segurado é obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, todo e qualquer fato
suscetivel de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito a garantia, se ficar provado
que silenciou de ma-fé.

13.3. O Segurado perdera o direito a garantia se, por agao ou omissao aos atos vinculados aos
deveres inerentes a sua atividade empresdria, deixar de comunicar a Seguradora todo e
qualquer fato suscetivel de agravar o risco coberto.

13.4. A Seguradora podera comunicar ao segurado, por escrito, desde que o faga nos 15
(quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso da agravacao do risco, de sua decisao de
cancelar o contrato. De qualquer forma, a resolu¢ao do contrato sé sera eficaz 30 (trinta) dias
depois da comunicagdo, devendo ser restituida pela Seguradora a diferen¢a do prémio, sendo
esta calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer.

13.5. Na hipétese de continuidade do contrato, a Seguradora podera cobrar a diferenca de
prémio cabivel, em razao do agravamento do risco.

13.6. Equipara-se a agravagao de risco mencionada nesta clausula, com as mesmas
implicagOes cabiveis, o fato de o segurado ndao implementar as recomendagdes apresentadas
pela Seguradora, nos prazos por ela mencionados, conforme o disposto no item 10 destas
condigOes gerais.

MODIFICACAO E PRORROGACAO DO SEGURO

14.1. O segurado mediante entrega de proposta a Seguradora poderd prorrogar o término de
vigéncia, ou propor alteracdes nas condi¢cdes de cobertura da apdlice, durante a sua vigéncia,
SUJEITAS, NO ENTANTO, AS DISPOSICOES ESTIPULADAS NO ITEM 9 DESTAS CONDICOES GERAIS.

14.2. O segurado devera solicitar a prorrogacdo da apdlice, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias antes do término da vigéncia, a qual podera ou ndo ser concedida.

14.3. A concessao da prorrogacao dependera do exame das justificativas para sua solicitacdo, da
atualizagcdo dos dados constantes da ficha de informagdes e outros documentos que deram
origem ao seguro contratado e demais documentos necessdrios a andlise do pedido. Se
concedida a prorrogacdo, serd estipulado o pagamento de um prémio adicional a ser
estabelecido de acordo com o estado do risco segurado na época do pedido. Termos e
condicOes originais da apdlice poderao ser revisados pela Seguradora, em fungdao do exame que
ela realizara. Se a necessidade de prorrogacao ocorrer por motivo de sinistro, o prémio adicional
a ser cobrado ndao poderd, em nenhuma circunstancia, ser recuperado pelo segurado como
prejuizo indenizavel.

CANCELAMENTO E RESCISAO

15.1. O cancelamento deste seguro, total ou parcial, somente podera ser efetuado nas
hipoteses previstas nos itens 5, 10, 12 e 13 destas condig¢Ges gerais.

15.2. Respeitado o que determina o subitem anterior, a rescisdo deste seguro podera ser
procedida por acordo entre as partes, observado que:

15.2.1. Se a rescisao for por iniciativa do segurado, a Seguradora, além dos emolumentos,
retera o prémio de acordo com o niumero de dias em que vigoraram a cobertura da apélice
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e/ou endosso, calculado com base na tabela a seguir descrita:

% Prémio Anual Prazo
13% 15 dias
20% 30 dias
27% 45 dias
30% 60 dias
37% 75 dias
40% 90 dias
46% 105 dias
50% 120 dias
56% 135 dias
60% 150 dias
66% 165 dias
70% 180 dias
73% 195 dias
75% 210 dias
78% 225 dias
80% 240 dias
83% 255 dias
85% 270 dias
88% 285 dias
90% 300 dias
93% 315 dias
95% 330 dias
98% 345 dias

100% 365 dias

15.2.1.1. Para os prazos nao previstos nesta tabela, serdo aplicadas as percentagens relativas
aos prazos imediatamente inferiores.

15.2.1.2. Se o seguro tiver sido contratado por prazo diferente de 1 (um) ano, aplicam-se as
mesmas disposicdes, mas a primeira coluna da tabela deve ser adaptada proporcionalmente
ao periodo pactuado.

15.2.2. Se a rescisao for por iniciativa da Seguradora, esta reterd, além dos emolumentos, o
prémio correspondente a quantidade de dias em que vigoraram a cobertura da apdlice e/ou
endosso, calculado na base “pro-rata die”.

15.3. O valor a ser restituido ao segurado devera ser atualizado a partir da data do
recebimento da solicitacao de cancelamento ou da data do efetivo cancelamento, se 0 mesmo
ocorrer por iniciativa da Seguradora, até o dia util imediatamente anterior a data da efetiva
devolugdo, pela variagdo positiva do IPCA / IBGE, na base “pro-rata die” ou, caso este seja
extinto, pela varia¢ao positiva do indice que vier a substitui-lo.

OBRIGAGOES DO SEGURADO EM CASO DE RECLAMACAO DE SINISTRO
16.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relagdao ao presente

contrato, o segurado, sob pena de perder o direito a indenizacao, se obriga a tomar ou fazer
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cumprir que sejam executadas todas as medidas de seguranga possiveis para evitar a
ocorréncia de quaisquer danos aos bens segurados e/ou a terceiros, inclusive pessoas,
mantendo sempre perfeito controle sobre elas, de modo que permanegam durante todo o
periodo da obra e/ou da instalagdo e montagem, distinguindo-se entre essas precaugoes:

a) A retirada do local do risco de todo material desnecessdrio a execu¢ao da obra e da
instalagdo e montagem;

b) A selecdo de pessoal habilitado para a execugao das tarefas que Ihe competirem, fazendo
com que cada selecionado atue dentro dos preceitos legais e da boa técnica de engenharia;

c) A manutencdo e conservacado adequada das construcdes provisoérias e definitivas;

d) A obediéncia ao Cédigo de Obras do municipio, as normas da Associa¢cdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, a Norma Regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e
Emprego e do Corpo de Bombeiros.

COMUNICACAO E COMPROVAGAO DO SINISTRO
17.1. No caso de sinistro, o segurado ou quem suas vezes fizer, SOB PENA DE PERDER O DIREITO

A INDENIZACAO, tera de:

17.1.1. Comunicd-lo imediatamente a Seguradora, pela via mais rdpida ao seu alcance, sem
prejuizo da comunicagao escrita;

17.1.2. Fazer constar da comunicacdo escrita, a data, a hora e o local do sinistro, as suas
possiveis causas e a estimativa dos valores envolvidos;

17.1.3. Tomar as providéncias consideradas inadidveis para resguardar os interesses comuns e
minorar os danos fisicos até a chegada do representante da Seguradora;

17.1.4. Aguardar o comparecimento de representante da Seguradora antes de providenciar
qualguer reparo ou reposicao;

17.1.5. Franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local do sinistro e prestar-lhe as
informacdes e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe a disposicdo a documentacdo para
comprovacgao ou apurac¢ao dos valores envolvidos;

17.1.6. Preservar as partes danificadas e possibilitar sua inspegdo pelo representante da
Seguradora;

17.1.7. Entregar a Seguradora, com a devida diligéncia, todos os documentos basicos
relacionados no item 14 das condi¢cdes especiais da cobertura.

17.2. Todas as despesas efetuadas com a comprovagao regular do sinistro e documentos de
habilitacdo correrdo por conta do segurado e/ou dos beneficidrios, salvo em relagdo aos
encargos de traducdo referente ao reembolso de despesas efetuadas no exterior, e outras
diretamente realizadas ou autorizadas pela Seguradora.

17.3. Se, apods andlise dos documentos basicos apresentados, houver duvidas fundadas e
justificaveis, é facultado a Seguradora o direito de solicitar outros porventura necessarios para
elucidacdo do fato que produziu o sinistro e apurac¢do dos prejuizos indenizadveis. Neste caso, a
contagem do prazo para pagamento da indenizacdo prevista na clausula 192 destas condi¢Oes
gerais, serd suspensa a cada novo pedido para entrega de documentos, e reiniciada a partir do
dia util posterior aquele em que se der o completo atendimento das exigéncias requeridas.

17.4. A Seguradora se reserva o direito de inspecionar o local do evento, podendo, inclusive,
tomar providéncias para protecdo das coisas seguradas ou dos salvados, sem que tais medidas,
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por si s6, a obriguem a indenizar os danos ocorridos.

17.5. O pagamento de qualquer indeniza¢cdo, com base nesta apélice, somente poderd ser
efetuado apds terem sido relatadas, pelo segurado, as circunstancias da ocorréncia do sinistro,
apuradas as suas causas, provados os valores a indenizar e o direito de recebé-los, cabendo ao
segurado, ou quem o representar, prestar toda a assisténcia para que isto seja concretizado.

17.6. A Seguradora podera disponibilizar ao segurado, se houver solicitacdo neste sentido, cdpia
do relatério definitivo da regulacdo, depois de concluidas e esgotadas todas as andlises
referentes ao evento ocorrido e reclamado.

FRANQUIAS DEDUTIVEIS

18.1. Correrdo por conta do segurado os prejuizos indenizdveis relativos a cada sinistro coberto,
até o valor das franquias estipuladas na apdlice.

18.2. No caso de existéncia de franquias diferentes, na mesma apdlice ou em mais de uma
apolice, aplicar-se-a a de valor mais elevado.

18.3. No que diz respeito a danos fisicos sofridos pelas coisas seguradas, num periodo de 72
(setenta e duas) horas consecutivas, e provenientes de um mesmo evento da natureza, sera
considerado como um Unico sinistro. Aplicar-se-a para o evento somente uma franquia
estipulada na apdlice.

CONCORRENCIA DE APOLICES

19.1. O segurado que, na vigéncia deste contrato, pretender obter um novo seguro sobre os
mesmos bens segurados e/ou contra os mesmos riscos cobertos, nesta ou em outra Seguradora,
devera comunicar previamente, por escrito, a sua inten¢do a todas as Seguradoras envolvidas,
SOB PENA DE PERDA DE DIREITO.

19.2. O prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas coberturas de
responsabilidade civil, cuja indenizagdo esteja as disposi¢oes deste seguro, serd constituido
pela soma das seguintes parcelas:

a) As despesas COMPROVADAMENTE efetuadas pelo segurado durante e/ou apds a
ocorréncia dos danos a terceiros, com o objetivo de reduzir a sua responsabilidade;

b) Valores das reparacGes estabelecidas em sentenca judicial transitada em julgado e/ou por
acordo entre as partes, nesta Ultima hipdtese com a anuéncia expressa das Seguradoras
envolvidas.

19.3. De maneira analoga, o prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais
coberturas sera constituido pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas de salvamento COMPROVADAMENTE efetuadas pelo segurado durante e/ou
apos a ocorréncia do sinistro;

b) Valor referente aos danos materiais COMPROVADAMENTE causados pelo segurado e/ou
por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;

c) Danos sofridos pelos bens cobertos.

19.4. A indenizagdo relativa a qualquer sinistro nao podera exceder, em hipdtese alguma, o valor
do prejuizo vinculado a cobertura considerada.

19.5. Na ocorréncia de sinistro contemplando coberturas concorrentes, ou seja, que cobrem os
mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apodlices distintas, a distribuicdo de
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responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverd obedecer as seguintes disposi¢des:
19.5.1. Sera calculada a indenizacdo individual de cada garantia como se o respectivo seguro
fosse o Unico vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participacdes obrigatdrias
do segurado, limites maximos de garantia das coberturas e clausulas de rateio;

19.5.2. Sera calculada a indenizagdo individual ajustada de cada cobertura na forma abaixo
indicada:

a) Se, para uma determinada apdlice, for verificado que a soma das indenizagBes
correspondentes as diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo
limite maximo de garantia, a indenizagao individual de cada cobertura serd recalculada,
determinando-se, assim, a respectiva indenizagdo individual ajustada. Para efeito deste
recdlculo, as indeniza¢des individuais ajustadas relativas as coberturas que ndo apresentem
concorréncia com outras apodlices serdo as maiores possiveis, observados os respectivos
prejuizos e limites maximos de garantia. O valor restante do limite maximo de garantia da
apolice serd distribuido entre as coberturas concorrentes, observados os prejuizos e os limites
maximos de garantia destas coberturas;

b) Caso contrario, a indeniza¢do individual ajustada sera a indenizagao individual, calculada
de acordo com o subitem 19.5.1.

19.5.3. Sera definida a soma das indeniza¢Oes individuais ajustadas das coberturas concorrentes
de diferentes apdlices, relativas aos prejuizos comuns, calculadas de acordo com o subitem
19.5.2.

19.5.3.1. Se a quantia a que se refere o subitem 19.5.3 for igual ou inferior ao prejuizo vinculado
a cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participard com a respectiva indenizacdo
individual ajustada, assumindo o segurado a responsabilidade pela diferenca, se houver;

19.5.3.2. Se a quantia estabelecida no subitem 19.5.3 for maior que o prejuizo vinculado a
cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participard com percentual do prejuizo
correspondente a razao entre a respectiva indenizacdo individual ajustada e a quantia
estabelecida na forma do subitem 19.5.3.

19.6. A sub-rogacdo de que trata o item 23 destas condi¢Ges gerais operar-se-4 na mesma
proporcdo da cota de participacdo de cada Seguradora na indenizacdo paga.

19.7. Salvo disposicdo em contrario, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da
indenizacdo ficara encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao
produto desta negociacdo, as demais participantes.

INDENIZAGAO

20.1. A Seguradora tera o prazo de 30 (trinta) dias para pagar a indenizacdo, prazo esse contado
a partir da data em que forem completamente atendidas as exigéncias contidas no subitem
17.1.7, do item 17 destas condicOes gerais.

20.2. A Seguradora podera efetuar o pagamento da indenizagdo através de crédito em conta
corrente.

20.3. Se a Seguradora ndo efetuar o pagamento da indeniza¢do dentro de 30 (trinta) dias a partir
da data em que forem completamente atendidas as exigéncias contidas no subitem 17.1.7, os
valores devidos, exceto para os seguros em moeda estrangeira, estardo sujeitos a atualizacdo
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monetaria pela variagao positiva dos indices estabelecidos no item 13 das condi¢des especiais da
cobertura, a partir da data da ocorréncia do sinistro.

20.3.1. A atualizacdo sera efetuada com base na variacdo apurada entre o ultimo indice
publicado antes da data de exigibilidade da obrigacdo pecunidria e aquele publicado
imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidagao.

20.4. Nos seguros em moeda estrangeira, a conversao para moeda nacional ou conversao da
moeda nacional para moeda estrangeira serd feita tomando-se como referéncia a data do dia
util imediatamente anterior a data do efetivo pagamento da indenizacao.

20.5. Além da atualizagdo monetdria mencionada no subitem 20.3, o ndo-pagamento da
indenizagao dentro do prazo previsto nesta cldusula, implicard a aplicagdo de juros moratérios,
0s quais, contados a partir do primeiro dia posterior ao do término do prazo fixado para
pagamento da indenizagdo, serdo equivalentes a taxa de juros reais embutida na taxa que
estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda Nacional.

20.6. Correrdo, obrigatoriamente, por conta da Seguradora, até o limite maximo da garantia
fixado no contrato as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado ou
por terceiros (devidamente autorizados) durante e/ou apds a ocorréncia de um sinistro, na
tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

20.7. Na auséncia da cobertura especifica, o limite madximo da garantia contratada deve ser
também utilizado, até a sua totalidade, para cobrir as despesas de salvamento e os valores
referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na
tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

SALVADOS
21.1. Ocorrendo sinistro que atinja coisas descritas nesta apdlice, o segurado nao podera fazer o

abandono dos salvados, devendo tomar desde logo todas as providéncias cabiveis no sentido de
protegé-los e de minimizar os danos e, de comum acordo com a Seguradora, procurar seu
melhor aproveitamento, ndo implicando isto, todavia, o reconhecimento pela Seguradora da
obrigacao de indenizar os danos ocorridos.

REINTEGRACAO
22.1. Quando do pagamento de qualquer indenizagdo, o limite madximo de garantia da apdlice e

o limite maximo de indenizacdo de cada cobertura contratada, indicada na apédlice, ficardo
reduzidos do valor pago. Ndo havera reintegracdo automatica. O segurado se tiver interesse,
podera solicitar a reintegracdo desses limites, cabendo a Seguradora, caso concorde com o
pedido, cobrar o prémio adicional correspondente, que podera ser agravado.

22.2. Caso ndo ocorra a reintegracao, os limites maximos de indenizacao de cada cobertura e o
limite maximo de garantia da apdlice ficardo reduzidos do valor da indenizacdo paga, mas ndo
ocorrerd aplicacdo de rateio em sinistros seguintes, desde que o valor em risco declarado seja
igual ou superior ao valor em risco apurado na data do sinistro.

SUB-ROGACAO

23.1. A Seguradora, paga a indenizagdo de sinistro, ficara sub-rogada, até a concorréncia desta
indenizacdo, nos direitos e acdes do segurado e/ou dos beneficiarios contra terceiros, cujos atos
ou fatos tenham dado causa ao dano indenizado, podendo exigir do segurado e/ou dos
beneficiarios, em qualquer tempo, o instrumento de cessdo e os documentos habeis para o
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exercicio desses direitos.

23.2. O segurado e/ou os beneficidrios ndo poderdo praticar qualquer ato que venha a
prejudicar o direito de sub-rogacdo da Seguradora, SOB PENA DE PERDA DO DIREITO A
INDENIZACAO, nem fazer acordo ou transacdo com terceiros responsaveis pelo sinistro, salvo
com prévia e expressa autorizacao da Seguradora.

PRAZOS PRESCRICIONAIS

24.1. Os prazos prescricionais sao aqueles determinados em lei.

FORO

25.1. Para ac¢des fundadas em direitos ou obrigacdes decorrentes deste seguro prevalecera o
FORO de domicilio do segurado.

25.2. Na hipdtese da inexisténcia de hipossuficiéncia entre as partes, serd valida a eleicdao de
foro diverso.
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Il - CONDICOES ESPECIAIS — COBERTURA BASICA

COBERTURA BASICA DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUCAO E INSTALACOES E
MONTAGENS (OCC/IM)
Apresentamos, a seguir, as CondicGes Especiais do seguro de Riscos de Engenharia -

Obras Civis em Construcdo e Instalacdes e Montagens que, em conjunto com as

Condicbes Gerais, regem este contrato e estabelecem suas normas de funcionamento.

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Pelas presentes CondigBes Especiais, a Seguradora garante o interesse legitimo

do segurado contra acidentes, de origem subita e imprevista, COM EXCECAO DOS
RISCOS EXCLUIDOS POR ESTE CONTRATO DE SEGURO, que resultem em prejuizos
materiais tanto as obras expressamente descritas na apdlice e aos materiais a serem
utilizados na construcdo, durante o periodo da obra, como também as maquinas,
equipamentos, estruturas metdlicas e a outros bens instalados e/ou montados de
forma permanente, durante a fase de instalagdo e/ou montagem destes bens.

1.2. Estdo incluidas na cobertura, as despesas necessdrias a remog¢ao do entulho,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, até o
maximo de 5% (cinco por cento) do Limite Maximo de Indenizagdo da cobertura
basica.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Além das exclusGes constantes do item 4 das condigGes gerais, esta apolice
nao garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com:
2.1.1. Para Obras Civis em Construgao:

a) Erro de projeto, defeito de material ou de fabricagio a instalagdo ou
montagem das coisas seguradas;

b) Danos ocorridos apds a colocagdo em uso ou entrega da obra civil;

c) Reparo ou substituicdo da coisa defeituosa que originou o dano fisico
consequente ou quaisquer despesas que o segurado teria feito para retificar a
falha original, caso tal falha ou defeito tivesse sido descoberto antes da
ocorréncia do sinistro;

d) Acomodacgdo do solo causada por compactacao insuficiente, ou de qualquer
outro servico para melhoria da estabilidade do subsolo, ou de estaqueamento
inadequado, defeituoso ou deficiente;

e) Perfuragao de pogos d’agua.

2.1.2. Para Instalagao e Montagem:

a) Defeito de material, defeito de fabricacido e erro de projeto;

b) Quaisquer tipos de testes, comissionamento e operagées de colocagcio em
funcionamento, se sua natureza e duracdo nao forem expressamente
mencionadas na apdlice.

2.1.3. Para ambas:
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a) Despesas extraordindrias de horas extras, bem como as despesas
extraordindrias resultantes de frete expresso ou afretamento para transportes
nacionais (inclusive afretamento de aeronaves);

b) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manutencao causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagdes por
eles realizadas, para fins de cumprimento das obriga¢ées assumidas na clausula
de manutencgdo do contrato de obras civis e instalagdo/montagem;

c) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manuten¢dao verificados durante o periodo de manutengao, porém,
consequentes de ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco
durante o periodo segurado da obra;

d) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manuten¢ao verificados durante o periodo de manutengao, porém,
consequentes de erros de projeto, defeitos de fabricagao e de material, desde
que sejam de responsabilidade do fornecedor e/ou fabricante, por for¢a do
contrato de venda ou fornecimento, com exclusdo dos custos que seriam
suportados pelo segurado para retificar o defeito original, incluindo a
desmontagem, a remontagem, o transporte, os tributos e despesas portuarias,
se este defeito tivesse sido descoberto antes do sinistro;

e) Danos fisicos causados pela obra em execugdo, a parte dos trabalhos
contratados segurados que tenham sido aceitos ou colocados em operagao;

f) Quantias despendidas com honorarios de servigos profissionais para a analise
e investigacdo da causa, natureza e extensdao dos danos fisicos garantidos por
esta apolice;

g) Despesas de desentulho que superem o percentual de 5% do Limite Maximo
de Indenizagao, exceto quando contratada cobertura adicional;

h) Obras temporarias, ainda que indispensaveis a execu¢dao do projeto, exceto
quando contratada a cobertura adicional.

COISAS NAO COMPREENDIDAS NO SEGURO

3.1. Nao estao garantidas pela presente apdlice:

a) Agoes, dinheiro, cheques, livros comerciais, titulos, vales-transportes, vale-
refeicdo e quaisquer documentos que representem valores, escrituras publicas
ou particulares,

b) Contratos, manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e moldes, selos
e estampilhas;

c¢) Locomotivas, vagoOes, aeronaves, navios e embarcagles, incluindo
maquinismo neles transportados, armazenados ou instalados, bem como
automadveis, caminhGes e caminhonetes, assim como quaisquer veiculos que
tenham de ser licenciados para uso em estradas ou vias publicas, mesmo que
trabalhando no local do risco ou no canteiro de obras, incluindo maquinismos
neles transportados;
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d) Equipamentos mdveis ou fixos que ndo sejam incorporados a obra e/ou a
instalagdo e montagem; estruturas e constru¢bes tempordrias e quaisquer
ferramentas ou instrumentos utilizados na constru¢do e/ou instalagio e
montagem;

e) Equipamentos de escritorio, de propriedade ou sob controle do segurado

f) Materiais refratarios, durante o periodo de testes em que tais materiais
estejam envolvidos, a partir da primeira admissao de calor, mesmo antes de
atingir regime térmico estavel;

g) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou
quebras;

h) Protétipos;
i) Taludes naturais ou encostas;

j) Coisas do segurado ou de terceiros preexistentes no local do risco ou canteiro
de obras;

k) Coisas do segurado, parte integrante do empreendimento, armazenadas fora
do local do risco ou canteiro de obras;

I) Obras civis e maquinas e equipamentos utilizados em apoio a execug¢ao do
empreendimento segurado.

DANOS, CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS

4.1. S3o indenizaveis, até o limite maximo de garantia da apdlice ou até o limite
maximo de garantia por cobertura adicional contratada, estipulado na apdlice e
obedecidos os exatos termos e condicdes do presente contrato de seguro, os
seguintes itens:

a) Danos fisicos, diretamente resultantes dos riscos cobertos, que venham a
sofrer as coisas seguradas;

b) Eventuais encargos de traducdo referentes ao reembolso de despesas
efetuadas no exterior;

c) Danos fisicos e/ou despesas incorridas para evitar o sinistro ou minimizar seus
efeitos.

4.2. No caso de o meio de processamento de dados eletronicos sofrer danos fisico
coberto, a base de avaliagdo serd o custo do ambiente vazio mais os custos da cdpia
dos dados eletronicos do backup ou dos originais de uma producgao anterior. Esses
custos ndo incluirdo a pesquisa e a construcdo nem quaisquer custos de
reconstrucdo, reunido e associacdo de tais dados eletronicos. Se o meio nao for
reparado, substituido ou restaurado, a base de avaliagdo serd o custo do meio vazio.
Entretanto, esta apdlice ndo cobre qualquer importancia incluida no valor de tais
dados eletronicos ao segurado ou a qualquer outra parte, mesmo se tais dados
eletronicos ndo puderem ser reconstruidos, reunidos ou associados.

4.3. Com relagado a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficara sempre limitada
as aliquotas utilizadas na composicao do valor em risco declarado, mesmo que tais
aliquotas sejam mais elevadas na data do sinistro.
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DANOS, CUSTOS E DESPESAS NAO INDENIZAVEIS
5.1. Ndo serdo indenizadas quaisquer despesas correspondentes a alteragées,

ampliagoes, retificagdes e melhorias nas coisas seguradas, mesmo que efetuadas
simultaneamente com outras despesas indenizaveis. Entender-se-ao por melhorias
todas as alteracbes que ndo constaram do projeto original que deu origem a
execu¢do do empreendimento, mesmo que se fagam necessarias para a
recuperagao dos danos fisicos cobertos.

5.2. Em nenhuma hipétese, a indenizagdo compreendera o valor de revisdes de
projetos ou o custo de alteragdo de modos de execugao, nem os acréscimos de
insumos e trabalhos necessarios para reparagao das coisas danificadas.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA

6.1. O limite maximo de garantia da apdlice é o valor maximo de responsabilidade da
Seguradora, por sinistro ou série de sinistros, levando-se em conta a totalidade dos
sinistros ocorridos durante a vigéncia da apdlice. Tal limite é representado pela soma
dos valores declarados para a cobertura bdsica mais as coberturas adicionais de
despesas com desentulho, despesas extraordindrias, afretamento de aeronaves,
honorarios de peritos, propriedades circunvizinhas, equipamentos moéveis e
estacionarios, equipamentos de escritdrio, despesas de salvamento e contencdo de
sinistros, recomposicdao de documentos, pesquisa de vazamento na colocag¢dao de
tubulagdes, e responsabilidade civil geral e cruzada — Riscos de Engenharia.

6.2. O limite maximo de garantia da apdlice serd ajustado durante a vigéncia, sempre
gue ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicao das coisas seguradas, nao
havendo reintegracdo automatica desse limite.

6.3. A reintegracdo do limite maximo de garantia para as coberturas adicionais
mencionadas em 6.1 acima e despesas de contencdo e salvamento de sinistros serd
facultativo.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGCAO (LMI)

7.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacdo
dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizag¢do
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.
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8.

10.

FORMA DE CONTRATACAO

8.1. A presente cobertura serd contrata na forma de 12 Risco Relativo, sendo
observado que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco
apurado, havera rateio da indenizacdo com o segurado onde este arcara
proporcionalmente ao prejuizo apurado na mesma relacdo entre o prémio cobrado e
aquele que deveria ser cobrado.

RATEIO
9.1. Se, na data do sinistro, o valor em risco apurado das coisas seguradas for

superior a 90% do valor em risco declarado das mesmas coisas, que devera
obrigatoriamente constar na apdlice, o segurado sera considerado responsavel pela
diferenca, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora, proporcionalmente a
responsabilidade que lhe couber por rateio. As despesas tais como parcelas de frete,
despesas aduaneiras, custos de montagem, impostos e emolumentos dentre outras
cabiveis, serdo consideradas para se apurar o valor atual do bem no momento do
sinistro, observado o disposto no subitem 4.3 item do 4 destas Condigdes Especiais.

CALCULO DA INDENIZACAO
10.1. A indenizacdo corresponderd ao custo dos reparos ou reposicdo das coisas ja

instaladas, construidas ou montadas, incluidas despesas aduaneiras e de transporte,
desmontagem e remontagem, que tenham sido danificadas fisicamente, de modo a
repO-las no estado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro,
acrescido, se for o caso, dos valores correspondentes as coberturas adicionais
contratadas menos o valor de salvados, quando couber, e deduzindo-se o valor da
franquia e, do valor ent3ao obtido, a participacao do segurado em consequéncia do
rateio, se houver.

10.2. No calculo da indenizag¢do, serdo levados em conta os pregos de mercado, no
dia e local do sinistro, inclusive fretes, e os custos unitarios, devidamente
atualizados, constantes no contrato de construgao ou instalagdo e montagem,
limitados ao efetivo prejuizo pertinente as coisas ja construidas, instaladas ou
montadas. Com relag¢do aos tributos, devera ser observado o disposto no subitem 4.3
do item 4, das presentes condi¢des especiais. Havendo repara¢ao ou reposi¢ao ou
reconstrucdo das mesmas coisas referidas no primeiro paragrafo desta cldusula e
gue implique em custos superiores ao valor das coisas ja construidas, instaladas ou
montadas, sera considerado o valor no estdgio em que se encontravam na data do
sinistro em relacdo ao seu valor final. Deste modo, o valor pago a titulo de
indenizacdo, em nenhuma hipédtese, ultrapassarad a proporc¢do entre o estado atual
(data do sinistro) da obra e o seu valor final.

10.3. Em nenhuma hipdtese, a indenizacdo compreendera o valor dos danos fisicos
gue excederem ao valor das coisas individualmente danificadas na data do sinistro.

10.4. Mediante acordo entre as partes, a Seguradora podera optar entre o
pagamento da indenizacdo em dinheiro e a reparacdo ou reposicdo das coisas
atingidas, sendo certo que, no caso de reparacdao ou reposicao, restabelecendo as
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11.

12.

coisas no estado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro, a
Seguradora tera cumprido a sua obrigacdo de indenizar, cabendo ao segurado
participar do custo da reparacdo ou reposicdo com o valor correspondente ao da
franquia aplicdvel, além do rateio, se o segurado nele incorrer.

10.5. Em nenhuma hipdtese, o valor da indenizagao podera superar o limite maximo
de garantia da apdlice ou os limites maximos de garantia indicados na apdlice, para
cada cobertura adicional contratada. Do mesmo modo, o reembolso das despesas
incorridas com contencao e salvamento de sinistros ndo podera superar o limite para
tal mencionado na apdlice.

INICIO E TERMINO DA RESPONSABILIDADE
11.1. A cobertura inicia-se apds descarga de material ou bens segurado no canteiro

da obra ou no local da instalagdo / montagem, especificada na apdlice, respeitando-
se o inicio de vigéncia nela estipulado, e cessa concomitantemente ao término de
vigéncia da apdlice, ou durante a sua vigéncia assim que se verifique a primeira das
seguintes hipdteses:

I. A obra civil ou o objeto da instalacdo e montagem tenha sido aceita, mesmo que
provisoriamente, pelo proprietdrio da obra, ainda que de forma parcial;

Il. A obra civil ou o objeto da instalagdo e montagem e/ou os equipamentos previstos na
Clausula 12 sejam colocados em uso ou operacgao, ainda que de forma parcial ou em
apoio a execucdo do projeto segurado;

lll. Tenha sido efetuada a transmissdo de propriedade do objeto segurado;

IV. Termine, de qualquer modo, a responsabilidade do segurado sobre o objeto segurado;

V. Assim que o prazo se esgote, definido no cronograma de eventos submetido a
seguradora, pertinente ao conjunto de atividades envolvendo o objeto segurado.

11.2. Caso ocorra a paralisagdo total ou parcial da obra, o segurado tera de

comunicar o fato imediatamente a Seguradora, SOB PENA DE INTERRUPCAO DA

RESPONSABILIDADE DESTA, podendo a Seguradora, uma vez comunicada, manter,

restringir ou suspender a cobertura.

11.3. Sempre que o prazo de vigéncia da apdlice nao tiver sido suficiente para a

conclusdo da obra civil, o segurado podera solicitar sua prorrogacao, observadas as
disposicdes do item 14 das Condicdes Gerais.

11.4. Além do prazo previsto em 11.1 acima, para a cobertura de Instalagdo e

Montagem fica garantido, ainda, o periodo relativo aos testes de funcionamento. O

periodo relativo aos testes de funcionamento correspondera aquele fixado na

apodlice e estard englobado no respectivo prazo de vigéncia.

11.4.1. Fica estabelecido o prazo minimo para o periodo de teste de 15 dias.

MEDIDAS DE SEGURANCA
12.1. Como medida de segurang¢a, o segurado se obriga a tomar as precaugdes

possiveis para evitar a ocorréncia de quaisquer danos as coisas seguradas,
mantendo sempre perfeito controle sobre elas, de modo que permanecam durante
todo o periodo da obra e da instalagdo e montagem, distinguindo-se entre essas
precaugoes:
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13.

14.

15.

a) A retirada do local do risco de todo material desnecessario a execu¢ao da
obra e da instalagao e montagem;

b) A selecao de pessoal habilitado para a execugdao das tarefas que lhe
competirem, fazendo com que cada selecionado atue dentro dos preceitos legais
e da boa técnica de engenharia;

¢) A manutengao e conservacdo adequada das construgdes provisdrias e
definitivas;

d) A obediéncia ao Cddigo de Obras do municipio, as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, a Norma Regulamentadora NR-18 do
Ministério do Trabalho e Emprego e do Corpo de Bombeiros.

12.2. O segurado se obriga, ainda, a atender as recomendagdes que a Seguradora
lhe faga apds cada inspec¢do ao local do risco, nos prazos por ela determinados, sob
pena de perder o direito a indenizagdo, caso o sinistro seja consegiiente de
recomendacdo ndo cumprida.

12.3. Em caso de discordancia com as recomendagdes feitas como conseqiiéncia da
inspecdo do risco, devera o segurado manifestar-se junto a Seguradora.

ATUALIZAGCOES MONETARIAS
13.1. A atualizagdo monetdria prevista no subitem 20.3, do item 20 das CondicGes

Gerais sera feita pela variacdo positiva do Indice Nacional de Custo da Construgdo /
Fundacdo Getulio Vargas — INCC/FGV.

13.2. Na falta do indice antes referido, sera ele substituido pelo indice de Precos ao
Consumidor Amplo / Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IPCA/IBGE.

DOCUMENTOS PARA A REGULACAO DE SINISTROS
14.1. Ocorrido o sinistro, o segurado, para atender o disposto no subitem 17.1.7 do

item 17 das Condicbes Gerais e sem prejuizo do que mais esta estabelecido na
mesma clausula, encaminhara a Seguradora:

a) Relacdo das coisas sinistradas;

b) Orcamentos e, se for o caso, comprovantes de despesas feitas a fim de
proteger os salvados e minimizar os prejuizos indenizaveis;

c) Comprovante da preexisténcia das coisas, quando cabivel;

d) Laudo pericial, quando cabivel;

e) Certidao do registro policial da ocorréncia, sempre que a causa do sinistro for
passivel de tal registro;

f) Certiddo do Instituto de Meteorologia mais préximo, quando a causa do
sinistro for fendmeno da natureza que seja registrado por tais Institutos;

g) Planilha com o detalhamento do preco do contrato para implantacdo do
empreendimento, com os custos unitdrios e descricdo dos servicos contratados.
RATIFICACAO

15.1. Ratificam-se as condi¢des gerais desta apdlice que ndo tenham sido alteradas
ou revogadas pelas condi¢cdes especiais.
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IV - CONDIGOES ESPECIAIS - COBERTURAS ADICIONAIS

001 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro se estendera para garantir, durante
a vigéncia da apdlice, ndo s6 o custo adicional das horas extras, como também as
despesas extraordinarias resultantes de frete expresso ou afretamento para
transportes nacionais (excluido o afretamento de aeronaves), até o limite maximo de
garantia da cobertura fixado na apdlice, desde que tais despesas decorram de
sinistros garantidos por esta apdlice.

FRANQUIA
2.1. A franquia constante na apdlice serd aplicada a soma dos danos fisicos

amparados pela cobertura aplicdvel e as despesas extras amparadas por esta
Clausula.

FORMA DE CONTRATACAO
3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a clausula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma

comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura bdsica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. O limite maximo de garantia da apélice sera ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indeniza¢do ou reposicdo das coisas seguradas, nao
havendo reintegracao automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢Oes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinara reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas
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por esta clausula.

002 - COBERTURA ADICIONAL DE TUMULTOS, GREVES E LOCK-OUT

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndao obstante o que consta no item
4 das Condigdes Gerais, estendera para garantir, durante a vigéncia da apdlice, danos
fisicos as coisas seguradas, causados por tumultos, greves e lockout.

1.2. O limite da cobertura deve ser entendido como para as perdas e danos
durante o periodo consecutivo de 168 (cento e sessenta e oito) horas.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Além dos riscos excluidos no item 4 das Condicoes Gerais, estardo excluidos
desta cobertura os danos causados direta ou indiretamente pela invasao,
desocupacdo e/ou reintegracdo de posse.

FRANQUIAS

3.1. Aplicar-se-a a cada sinistro indenizavel a franquia constante na apdlice.

FORMA DE CONTRATACAO
4.1. A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a cldusula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
5.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Mdximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

5.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice sera ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
6.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:
a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;
b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;
c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;
d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.
RATIFICACAO
7.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas
por esta clausula.
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003 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO - SIMPLES

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢bes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrario
possa constar das Condicdes Especiais, garantird, durante o periodo de manutencao
simples mencionado na apdlice, os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
ocorridos dentro do periodo de manutencdo, desde que causados pelos empreiteiros
segurados, no curso das operagdes por eles realizadas para fins de cumprimento das
obrigacOes assumidas na cldusula de manuten¢do do contrato de obras civis e/ou
instalagao e montagem.

1.2. A presente cobertura somente terd inicio no final da cobertura bdsica, nos
termos do item 1 das condigBes especiais. Caso na data especificada na apdlice para
inicio desta cobertura de manutencao, ainda existam obras civis ou de instalagdo em
execucao, a cobertura ndo serd aplicavel. Caso ocorra a prorrogacao da vigéncia da
apodlice, a presente cobertura acompanhara essa prorroga¢dao. As prorrogagdes de
vigéncia necessdrias para a conclusao do objeto abrangido pela Cobertura Basica,
porém, nao efetivadas, implicardo em cancelamento integral desta cobertura, com a
devolucdo integral do respectivo prémio.

RISCOS EXCLUIDOS

2.2. Além dos riscos excluidos no item 4 das Condi¢des Gerais, estardao excluidos
desta cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou
explosao, erro de projeto, defeitos de fabricacao e de material.

FRANQUIA

3.1. A franquia aplicada, em caso de sinistro indenizavel, sera a de demais eventos
para a modalidade de Obras Civis em Construgao e a de testes para a modalidade de
Instalacdo e Montagem, ou conforme apdlice.

FORMA DE CONTRATAGCAO

4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a cldusula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)

5.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite
Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

5.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice sera ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposi¢cdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):

6.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;
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b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizagao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacao de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

7. DISPOSICOES DA COBERTURA
As eventuais prorrogacdes de vigéncia necessdrias para a conclusdo do objeto

abrangido pela Cobertura Basica, porém, nao efetivadas, implicardo em
cancelamento integral da Cobertura Adicional de Manutengao Simples, com a
devolucgdo integral dos respectivos prémios pagos ao segurado.

8. RATIFICAGCAO
8.1. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas
por esta clausula.

004 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENCAO - AMPLA

1. RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos
e condicOes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrario
possa constar das condi¢des especiais, garantira, durante o periodo de manutencao -
ampla mencionado na apdlice, os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
ocorridos dentro do periodo de manutencao, e desde que:

a) causados pelos empreiteiros segurados no curso das operacdes por eles
realizadas, para fins de cumprimento das obriga¢des assumidas na clausula de
manutencdo do contrato de obras civis e instalacdo/montagem; ou

b) verificados durante o periodo de manutencdo, porém, consequentes de
ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco durante o periodo
segurado da obra.

1.2. A presente cobertura somente terd inicio no final da cobertura basica, nos
termos da clausula 92 das condi¢Bes especiais. Caso na data especificada na apdlice
para inicio desta cobertura de manutencdo, ainda existam obras civis ou de
instalacdo em execucdo, a cobertura ndo sera aplicavel. Caso ocorra a prorrogacao
da vigéncia da apdlice, a presente cobertura acompanhard essa prorrogacdo. As
prorrogacdes de vigéncia necessdrias para a conclusdo do objeto abrangido pela
Cobertura Basica, porém, nao efetivadas, implicardo em cancelamento integral desta
cobertura, com a devolugado integral do respectivo prémio.
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2. RISCOS EXCLUIDOS
2.1 Além dos riscos excluidos no item 4 das Condi¢des Gerais, estarao excluidos

desta cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou
explosao, erro de projeto, defeitos de fabricacdo e de material.

3. FRANQUIA
3.1 A franquia aplicada, em caso de sinistro indenizavel, serd a demais eventos para a
modalidade de Obras Civis em Construgcdo e a de Testes para a modalidade de
Instalagao e Montagem, ou conforme apdlice.

4. FORMA DE CONTRATACAO
4.1 A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a clausula de rateio.

5. LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
5.1 Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite
Mdximo de Garantia (LMG) da Apdlice.
5.2 Ainda assim, o Limite Mdximo de Garantia da apdlice serd ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

6. LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
6.1 Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indenizagdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

7. DISPOSICOES DA COBERTURA
As eventuais prorrogacdes de vigéncia necessarias para a conclusao do objeto

abrangido pela Cobertura Basica, porém, ndo efetivadas, implicardo em
cancelamento integral da Cobertura Adicional de Manutencdo Ampla, com a
devolucdo integral dos respectivos prémios pagos ao segurado.

8. RATIFICACAO
8.1 Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que ndo foram alteradas
por esta clausula.
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005 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO - GARANTIA PARA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢bes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrario
possa constar das Condi¢des Especiais, garantira, durante o periodo de manutencao-
garantia mencionado na apdlice, os danos fisicos e acidentais as coisas seguradas,
ocorridos dentro do periodo de manuteng¢do-garantia, desde que:

a) Causados pelos empreiteiros segurados no curso das operacbes por eles
realizadas, para fins de cumprimento das obrigacdes assumidas na cldusula de
manutencdo do contrato de instalagdo/montagem; ou

b) Verificados durante o periodo de manutenc¢ado, porém, consequentes:

b.1) De ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco durante o
periodo segurado da obra; ou

b.2) De erros de projeto, defeitos de fabricacdo e de material, desde que sejam de
responsabilidade do fornecedor e/ou fabricante, por forca do contrato de venda
ou fornecimento, com exclusdo dos custos que seriam suportados pelo segurado
para retificar o defeito original, incluindo a desmontagem, a remontagem, o
transporte, os tributos e despesas portudrias, se este defeito tivesse sido
descoberto antes do sinistro.

1.2. A presente cobertura somente terd inicio no final da cobertura bdsica, nos
termos do item 1 das condi¢bes especiais. Caso na data especificada na apdlice para
inicio desta cobertura de manutencao, ainda existam obras civis ou de instalacdo em
execucdo, a cobertura ndo serd aplicavel. Caso ocorra a prorrogacao da vigéncia da
apodlice, a presente cobertura acompanhard essa prorrogacao. As prorrogacdes de
vigéncia necessarias para a conclusdo do objeto abrangido pela Cobertura Basica,
porém, nao efetivadas, implicardo em cancelamento integral desta cobertura, com a
devolugdo integral do respectivo prémio.

1.3. Esta clausula sé é aplicavel quando contratada juntamente com a cobertura
adicional de riscos do fabricante.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Além dos riscos excluidos no item 4 das Condicdes Gerais, estarao excluidos
desta cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio ou
explosao.

FRANQUIA

3.1. A franquia aplicada, em caso de sinistro indenizavel, serd a de Testes, conforme
apolice.

FORMA DE CONTRATACAO

4.1 A presente cobertura sera contratada na forma de 19 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a clausula de rateio.
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LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
5.1 Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

5.2 Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice serd ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegra¢cdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
6.1 Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdao de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

DISPOSICOES DA COBERTURA
As eventuais prorrogacdes de vigéncia necessdrias para a conclusdo do objeto

abrangido pela Cobertura Basica, porém, nao efetivadas, implicardo em
cancelamento integral da Cobertura Adicional de Manutenc¢dao - garantia para
maquinas e equipamentos novos, com a devolugdo integral dos respectivos
prémios pagos ao segurado.

RATIFICACAO

8.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas
por esta clausula.

006 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DESENTULHO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢Bes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrario
possa constar das Condi¢bes Gerais, garantira o pagamento de indenizacdo em razao
de despesas de remocdo de entulho que forem necessarias a reparacao ou reposicdo
de qualquer objeto danificado em razdo de risco coberto pela apdlice,
independentemente do Limite Maximo de Indeniza¢do da cobertura abrangida pelo
sinistro, mas observado o Limite Madximo de Indeniza¢do estabelecido para esta
Cobertura Adicional. A remocdo de que trata esta cldusula poderd estar
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representada por bombeamento, escavag¢les, desmontagens, desmantelamentos,
raspagens, escoramentos e até simples limpeza.

1.2. Uma vez esgotado o seu Limite Mdaximo de Indenizagdo, eventual prejuizo
restante ndo indenizado serd abrangido pelo Limite Maximo de Indeniza¢do da
cobertura bdsica até o percentual nela estabelecido.

FRANQUIA

2.1. A franquia constante na apodlice serd aplicada a soma dos danos fisicos
amparados pela cobertura aplicavel e as despesas de desentulho amparadas por esta
Clausula.

2.2. No caso da utilizacdo da Cobertura Basica para indenizar as despesas de
remocdo de entulho, ndo se aplica a franquia da Cobertura Basica.

FORMA DE CONTRATACAO:
3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a clausula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma

comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura basica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apélice.

4.2. O limite maximo de garantia da apélice sera ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indenizagdo ou reposicdao das coisas seguradas, nao
havendo reintegracdo automadtica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficarda automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas

por esta clausula.
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007 - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ESTACIONARIOS
UTILIZADOS NA OBRA

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢bes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrario
possa constar das Condicdes Gerais e Especiais, se estendera para garantir danos
fisicos acidentais de causa externa nos equipamentos médveis ou estaciondrios,
durante a vigéncia da apdlice e relacionados na especificagdo da mesma ou a ela
juntada, obedecidas todas as condi¢Ges estipuladas nesta apdlice, excluindo-se,
porém, da cobertura, qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico e suas
consequéncias ao préprio equipamento segurado, assim como quaisquer acidentes
ocorridos fora do canteiro de obras ou local do risco.

1.2. Os danos fisicos causados por alagamento e inundagdo somente estardo
amparados pelo seguro caso os equipamentos mdveis ou estaciondrios, apds a
execucdo dos trabalhos ou se ocorrer interrupcdo da obra, sejam mantidos em drea
sem registros de alagamento ou inunda¢do com periodo de recorréncia superior a 25
(vinte e cinco) anos, considerando anos hidrolégicos completos.

1.3. O limite maximo de garantia de cada item segurado devera corresponder ao
valor atual da coisa segurada, entendendo-se como tal o valor da coisa no estado de
novo, a precos correntes na data imediatamente anterior a ocorréncia do sinistro,
deduzida a depreciacdo atribuivel ao uso, idade e estado de conservacgao, e incluidas
nesse valor as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e
custos de montagem, se houver.

1.4. Para a determina¢do dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢des
expressas nesta apdlice, tomar-se-a por base:

a) No caso de qualquer dano fisico que possa ser reparado: o custo dos reparos
necessarios para restabelecer a coisa sinistrada no mesmo estado em que se
encontrava imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, deduzido o valor dos
salvados, caso os mesmos permane¢cam em poder do segurado. A Seguradora
também indenizara o custo de desmontagem e remontagem que se fizer
necessario para a efetuacdo dos reparos, assim como as despesas normais de
transportes de ida e volta de oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver.
Se os reparos forem executados na oficina do préprio segurado, a Seguradora
indenizara o custo de material e mao-de-obra decorrente dos reparos e mais uma
percentagem razoavel das despesas de “overhead”. A Seguradora ndo fard
qualquer reducdo da indenizacdo, a titulo de deprecia¢cdo, com relacdo as partes
substituidas, entendendo-se, porém, que o valor dos salvados deverd ser
devidamente deduzido; e

b) No caso de perda total — o valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes
da ocorréncia do sinistro, calculando-se tal valor atual mediante deducdo da
depreciagao cabivel do valor de reposicao da coisa sinistrada, deduzido o valor dos
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salvados, caso os mesmos permane¢am em poder do segurado. A Seguradora
também indenizard as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de
transportes e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem
das coisas destruidas, porém o valor dos salvados deverd ser devidamente
deduzido.

1.5. Fica entendido e acordado que o limite maximo de garantia especificado, para
cada item e no total, representa o maximo de responsabilidade da Seguradora em
um sinistro ou série de sinistros, decorrentes de um mesmo evento.

2. FRANQUIA
2.1. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na apdlice.

3. FORMA DE CONTRATACAO:
3.1. A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a clausula de rateio.

4. LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma
comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura basica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apélice.
4.2. O limite maximo de garantia da apdlice serd ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indenizagdo ou reposicdao das coisas seguradas, nao
havendo reintegracdo automatica desse limite.

5. LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

6. RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas

por esta clausula.

008 - COBERTURA ADICIONAL PARA OBRAS / INSTALACOES CONTRATADAS - ACEITAS
OU COLOCADAS EM OPERACAO
1. RISCOS COBERTOS

1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos
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e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrdrio
possa constar das CondicGes Especiais, se estenderd para garantir danos fisicos
acidentais, causados pela obra em execucdo, a parte dos trabalhos contratados
segurados que tenham sido aceitos ou colocados em operagao.

1.2. Esta cobertura somente sera aplicada as coisas seguradas discriminadas e pelo
periodo constante na apdlice.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Nao serdao consideradas como cobertas por esta cldusula as estradas e

caminhos de acesso.

FRANQUIA
3.1. Aplicar-se-a em cada sinistro a franquia prevista na apdlice.

FORMA DE CONTRATAGAO:
4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a cldusula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
5.1 Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

5.2 Ainda assim, o Limite Mdximo de Garantia da apdlice serd ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
6.1 Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apédlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite madximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
7.1. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que nao foram alteradas

por esta clausula.
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010 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE ERRO DE
PROJETO PARA OBRAS CIVIS e/ou DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS DO
FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ao contrario do que diz a cldusula
22 das Condi¢Oes Especiais, se estenderd para garantir danos fisicos acidentais,
ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vigéncia da apdlice,
consequentes de erro de projeto as obras civis ja construidas ou em construgdo e/ou
danos fisicos acidentais, ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a
vigéncia da apdlice, decorrentes de erro de projeto, defeito de material ou de
fabricacdo a instalacdo ou montagem das coisas seguradas, EXCLUINDO OS CUSTQOS
QUE SERIAM SUPORTADOS PELO SEGURADO PARA RETIFICAR O DEFEITO ORIGINAL,
, TAIS COMO A DESMONTAGEM, A REMONTAGEM, O TRANSPORTE, OS TRIBUTOS E
DESPESAS PORTUARIAS, SE ESTE DEFEITO TIVESSE SIDO DESCOBERTO ANTES DO
SINISTRO, E DESDE QUE AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEJAM
COMPROVADAMENTE NOVOS E QUE O PROPRIO FABRICANTE SEJA O RESPONSAVEL
PELA INSTALACAO, MONTAGEM E SUPERVISAOQ.

FRANQUIA
2.1. Afranquia aplicavel sera aquela mencionada na apdlice.

FORMA DE CONTRATACAO:
3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco relativo, observado

qgue, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco apurado,
haverd rateio da indenizacdo com o segurado onde este arcard proporcionalmente
ao prejuizo apurado na mesma relagdo entre o prémio cobrado e aquele que deveria
ser cobrado.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice sera ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposi¢cdao das coisas
seguradas, nao havendo reintegracao automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;
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c) O pagamento de qualquer indenizagao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.

011 - COBERTURA ADICIONAL DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condicOes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro garante, ao contrario do que diz a
cldusula 32 das Condic¢des Especiais, durante a vigéncia da apdlice, também os danos
fisicos acidentais, a outras coisas de sua propriedade que ndo aquelas do escopo da
obra, ou coisas de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, preexistentes no
local do risco, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos objeto do
seguro.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Esta cobertura adicional nao se aplica as obras temporarias e a equipamentos
moveis ou estacionarios utilizados na execu¢ao do projeto, sendo concedida
exclusivamente para as coisas discriminadas na apdlice, até o limite maximo de
garantia para elas estipulado na mesma especificagao.

FRANQUIA
3.1. A franquia aplicada, em caso de sinistro, sera aquela constante na apdlice.

FORMA DE CONTRATAGAO:
4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a clausula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
5.1. Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma

comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura basica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

5.2. O limite maximo de garantia da apdlice sera ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indenizagdo ou reposi¢do das coisas seguradas, ndo
havendo reintegracao automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
6.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:
a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;
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b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizagao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdao de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
7.1. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.

012 - COBERTURA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS OU
LOCAL DO RISCO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condicdes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, este seguro, ao contrario do que diz a cldusula 32
das Condi¢Oes Especiais, se estenderd para garantir danos fisicos, até o limite
maximo de garantia da cobertura estipulado na apdlice, durante a vigéncia da
mesma, provocados por eventos da natureza, incéndio e roubo, as coisas seguradas
armazenadas fora do canteiro de obras ou local de risco, conforme estipulado na
apolice.

1.2. Com relagdo a cobertura de roubo, eventos em locais de ocorréncia distantes
mais de um quildmetro entre si, ou com datas de ocorréncia diferentes, serdo
considerados eventos separados. O Boletim de Ocorréncia oficial apenas podera
ser considerado, para fins de comprovagdo de sinistros, se corresponder a estas
pré-condigbes, ou seja, para eventos distintos deverao ser emitidos Boletins de
Ocorréncia separados por dia e local.

1.3. Somente estardo garantidas pelo seguro as coisas previamente discriminadas,
com listagens entregues a Seguradora por ocasidao da contratagdo desta clausula.
RISCOS NAO COBERTOS

2.1. Salvo disposi¢des expressamente contrarias estabelecidas nas Condi¢Oes
Particulares da Apodlice, ndao estardo abrangidos pela cobertura os riscos
decorrentes de roubo de ferramentas e/ou materiais expostos ao ar livre, ainda
que dentro do canteiro da obra.

MEDIDAS DE SEGURANCA

3.1. Incéndio e Alagamento

3.1.1.1. A Seguradora nao indenizara as perdas ou danos causados pela
inobservancia das medidas de prevencao de danos, adequadas para unidades de
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armazenagem, ou seja, edificios, prédios ou depositos. Tais medidas incluem, em
particular, e com relagdo aos riscos de incéndio e alagamento:

a) Assegurar que a area de armazenagem esteja fechada (ou em um prédio ou
pelo menos, cercada), com vigilancia de 24 horas, protegida contra incéndio,
como for apropriado para o local particular ou tipo das coisas armazenadas;

b) Separar as unidades armazenadas por paredes e portas corta-fogo ou por
uma distancia de pelo menos 50 (cinquenta) metros;

c) Construir as unidades de armazenagem em local sem registro de alagamento
ou inundag¢ao no periodo de recorréncia, considerando anos hidroldgicos
completos, estipulado na apdlice;

d) Limitar o valor por unidade de armazenagem, conforme definido na apdlice.
3.2. Roubo

3.2.1.1. Com rela¢ao ao risco de roubo, também sob pena de perda do direito a
indenizag¢ao, deverdo ser tomadas as seguintes medidas:

a) Manter vigilancia treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por
semana;

b) Instalar alarme com sensor de presenca (infravermelho) com monitoramento
externo por empresa de seguranc¢a patrimonial especializada, no que se refere
aos locais de estocagem de maquinas, equipamentos e cabos.

FORMA DE CONTRATACAO:

4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a clausula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
5.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

5.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice serd ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, nao havendo reintegracao automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
6.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢Oes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
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cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
7.1. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que nao foram alteradas

por esta clausula particular.

013 - COBERTURA ADICIONAL DE HONORARIOS DE PERITOS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condig¢Oes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, serdo garantidas, ao contrdrio do que diz a
cldusula 22 das Condicbes Especiais, as quantias despendidas com honorarios de
servicos profissionais prestados por arquitetos, engenheiros, peritos, consultores,
COM EXCECAO DE ADVOGADOS, necessarias e devidamente incorridas para a analise
e investigacdo da causa, natureza e extensdo dos danos fisicos garantidos por esta
apolice, até o limite maximo de garantia constante em sua especificagao.

1.2. A fixacdo dos honorarios devera ser feita em consonancia com os valores
usualmente praticados no mercado e na especialidade em questao.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Esta clausula ndao garante qualquer tipo de honorarios incorridos com
profissionais, nos termos do item anterior, que visem a preparac¢ao de defesa ou
quaisquer outros tipos de argumentacdo, de natureza judicial ou nao, contra a
Seguradora ou seus interesses.

FORMA DE CONTRATACAO:

3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a clausula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma

comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura basica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. O limite maximo de garantia da apélice sera ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indeniza¢do ou reposicdao das coisas seguradas, nao
havendo reintegracao automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipédtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacdo

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;
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c) O pagamento de qualquer indenizagao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

6. RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.

014 - COBERTURA ADICIONAL DE RECOMPOSICAO E REGISTRO DE DOCUMENTOS

1. RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢Oes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, serdo garantidas, ao contrdrio do que diz o item
3 das Condicbes Especiais, as quantias despendidas com o reembolso das despesas
necessarias a recomposicao dos registros e documentos relacionados na apdlice,
que sofrerem destruicdo por eventos cobertos por esta apodlice durante a sua
vigéncia.

1.2. Correrdo por conta do segurado, as despesas garantidas pela apdlice e relativas
a cada sinistro até os limites das franquias estipuladas na apdlice.

2. RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Entretanto nao estardo garantidos por esta clausula:

a) Erro de confecg¢do, apagamento por revelagdo incorreta, velamento, desgaste,
deterioragdo gradativa, vicio préprio, roeduras ou estragos por animais daninhos
ou pragas, chuva, umidade ou mofo;

b) Despesas de programacdo, apagamentos de trilhas ou registros gravados em
fitas magnéticas, quando tal apagamento for devido a acdao de campos
magnéticos de qualquer origem.

3. FORMA DE CONTRATAGAO:
3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a clausula de rateio.

4. LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma

comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura basica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. O limite maximo de garantia da apdlice sera ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas seguradas, nao
havendo reintegracdo automatica desse limite.

5. LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipédtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:
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a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizagao determinard reduc¢do do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICAGCAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.

015 - COBERTURA ADICIONAL DE TRABALHOS DE PERFURACAO DE POGCOS DE AGUA

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, ao contrario do que diz o item 2 das CondicGes

Especiais, e subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des contidas na
apodlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo segurado do prémio extra
ajustado, a garantia para trabalhos de perfuracdo de pocos d'agua ficara restrita aos
danos fisicos, ocorridos durante a vigéncia da apdlice, devidos a ou resultantes dos
seguintes riscos:

a) Terremoto, erupcdo vulcanica, tsunami;

b) Vendaval, ciclone, alagamento, inundacdo, deslizamento de terra;

c) Ruptura e/ou formacdo de cratera;

d) Incéndio e explosao;

e) Fluxo d'agua artesiana;

f) Perda do poc¢o devido a lama, que ndo pdde ser recuperado pelas praticas
conhecidas;

g) Desmoronamento do pogo inclusive desmoronamento do revestimento devido
a pressao anormal ou deslocamento de argila que ndo puderam ser dominados
pelas praticas conhecidas.

1.2. A indenizacdo serd calculada na base dos custos (inclusive material) incorridos
para perfurar o poco até o momento em que ocorrer a primeira manifesta¢do dos
riscos acima, e o poco tiver de ser abandonado devido a um risco segurado. Aplicar-
se-a uma franquia de 10% (dez por cento) do valor dos danos fisicos indenizaveis,
com um valor minimo estipulado na apdlice.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. A Seguradora nao garantira:

a) Perdas ou danos as perfuratrizes ou equipamento de perfuragdo;
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b) Custos de retirada de maquinas, equipamentos e material do interior do
poco;
c) Custos normais de manutengao e limpeza do pogo.

FORMA DE CONTRATACAO:
3.1. A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a clausula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndao comporao o valor do Limite

Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice sera ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdao de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas

por esta clausula particular.

016 - COBERTURA ADICIONAL DE CUSTOS DE PESQUISA DE VAZAMENTO NA
COLOCACAO DE TUBULACOES

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢cdes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, ao contrario do que diz o item 4 das Condicdes
Gerais, a Seguradora garantird sob a presente Apdlice e durante a sua vigéncia, os
seguintes itens:

1.1.1. Custos de pesquisa de vazamentos em tubula¢des apds um teste hidrostatico,
EXCLUINDO O CUSTO DO ARRENDAMENTO DE APARELHOS ESPECIAIS, BEM COMO O
TRANSPORTE DESSES APARELHOS;

1.1.2. Trabalhos de aterro em vala nao-danificada, que se tornem necessarios na
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pesquisa e reparo de vazamentos, como, por exemplo, escavagao, remog¢ao da
tubulacdo e reaterro, desde que:

a) O vazamento tenha sido causado por um dano fisico acidental no local do risco
ou no canteiro de obras, e

b) 100 % (cem por cento) das soldagens tenham sido submetidas a ensaios de
raio-X e outros métodos nao-destrutivos complementares, com respectivos laudos
técnicos, e os defeitos descobertos tenham sido devidamente reparados.

PREJUIZOS INDENIZAVEIS
2.1. A indenizagdo sera limitada, qualquer que seja o nimero de sinistros, ao valor

estipulado na apdlice.

2.2. Em nenhuma hipoétese, serao indenizados os custos incorridos com reparos de
defeitos de costura de soldas.

2.3. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia mencionada na apdlice.

FORMA DE CONTRATACAO:
3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a cldusula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma

comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura bdsica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. O limite maximo de garantia da apélice sera ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas seguradas, nao
havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao

dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.
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017 - COBERTURA ADICIONAL PARA OBRAS CIVIS, INSTALACOES E MONTAGENS
CONCLUIDAS.

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, a Seguradora garantird, ndo obstante o que em
contrario possa constar no item 2 das Condig¢des Especiais, os danos fisicos acidentais
as obras civis e as maquinas e equipamentos utilizados em apoio a execucdo do
empreendimento segurado.

1.2. Esta cobertura somente sera aplicada as coisas seguradas discriminadas e pelo
periodo constante na apélice.

FRANQUIA
2.1. Aplicar-se-3, em cada caso, a franquia mencionada na apdlice.

FORMA DE CONTRATACAO:
3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a cldusula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Os valores declarados para a presente cobertura nao comporao o valor do Limite

Mdximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice serd ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.
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018 - COBERTURA ADICIONAL DE AFRETAMENTO DE AERONAVES

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, ao contrario do que dispse o item 2 das
Condi¢Oes Especiais, a Seguradora garantira, durante a vigéncia da apdlice, as
despesas adicionais de afretamento de aeronaves, limitada a utilizacdo ao espaco
aéreo do territdrio brasileiro, realizadas em decorréncia de sinistro garantido por
esta apolice.

FRANQUIA
2.1. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia mencionada na apdlice.

FORMA DE CONTRATAGAO:
3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a cldusula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma

comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura bdsica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. O limite maximo de garantia da apdlice serd ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas seguradas, ndo
havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao

dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.
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019 - COBERTURA ADICIONAL DE INCENDIO APOS ENTREGA DA OBRA

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, a Seguradora garantira, durante o prazo
indicado na especificagao da apdlice, o qual fara parte da vigéncia original da apdlice,
apods a entrega da obra, os danos fisicos diretamente causados ao prédio e conteudo,
objeto do presente seguro, por incéndio que ndo seja resultante de servicos de
construgdo, instalacdo ou montagem da referida obra, como também ndo seja
resultante dos eventos descritos no item 2 desta cobertura adicional.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Além das exclusGes dispostas no item 4 das condigGes gerais, esta cobertura

nao respondera por reclamagdes de indeniza¢do pelos danos materiais que sejam
resultantes, direta ou indiretamente, de:

a) Incéndio em zonas rurais, consequente da queima de florestas, matas,
prados, pampas, juncais, plantacdes ou semelhantes, quer a queima tenha sido
fortuita, quer tenha sido ateada para limpeza do terreno por fogo;

b) Fermentagao propria ou aquecimento espontaneo;

¢) Roubo ou furto praticado durante ou apds a ocorréncia do sinistro.

FORMA DE CONTRATACAO
3.1. A presente cobertura serd contrata na forma de 12 Risco Relativo, sendo

observado que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco
apurado, haverd rateio da indenizacgdo com o segurado onde este arcara
proporcionalmente ao prejuizo apurado na mesma relacdo entre o prémio cobrado e
aquele que deveria ser cobrado.

RATEIO
4.1. Se, na data do sinistro, o valor em risco apurado das coisas seguradas for

superior a 90% do valor em risco declarado das mesmas coisas, que devera
obrigatoriamente constar na apodlice, o segurado sera considerado responsavel pela
diferenca, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora, proporcionalmente a
responsabilidade que lhe couber por rateio. As despesas tais como parcelas de frete,
despesas aduaneiras, custos de montagem, impostos e emolumentos dentre outras
cabiveis, serdo consideradas para se apurar o valor atual do bem no momento do
sinistro, observado o disposto no subitem 4.3 item do 4 das Condi¢bes Especiais da
cobertura basica OBRAS CIVIS EM CONSTRUCAO E INSTALACAO E MONTAGEM
(OCC/IMm).

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)

5.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Maéximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

5.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice sera ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.
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LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
6.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagao vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacao de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reduc¢do acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

DISPOSICOES DA COBERTURA
7.1. As eventuais prorrogacdes de vigéncia necessarias para a conclusdo do objeto

abrangido pela Cobertura Basica, porém, nao efetivadas, implicardo em
cancelamento integral da Cobertura Adicional de Incéndio apds entrega da obra,
com a devolucdo integral dos respectivos prémios pagos ao segurado.

RATIFICAGCAO
8.1. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas
por esta clausula particular.

021 - COBERTURA ADICIONAL DE VALORES NO INTERIOR DO CANTEIRO DA OBRA OU
LOCAL DO RISCO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢cdes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, ao contrdrio das disposi¢cdes estabelecidas no
item 3 das CondicOes Especiais, a Seguradora garantird os danos fisicos aos valores,
enquanto no interior do canteiro de obra ou local do risco, por quaisquer acidentes,
inclusive roubo, extorsdao e furto qualificado, quer os mesmos tenham se
consumado, quer se tenham caracterizado como simples tentativa

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Além das exclusdes dispostas na clausula 42 das condi¢bes gerais, a presente

cobertura ndo garantirda as reclamag¢bes de indenizacdao pelos danos fisicos

causados aos valores:

a) Por queda de meteoro, terremoto, tremores de terra, maremoto, ressaca,

erupcao vulcanica, alagamento, inundagdo, ou quaisquer outros fen6menos ou

convulsdes da natureza;

b) Por extorsdo indireta; extorsao mediante sequestro; furto simples;

desaparecimento inexplicavel; extravio; estelionato; apropriacdo indébita e

apropriacao de coisa havida por erro, caso fortuito ou for¢ca da natureza;
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c) Por furto qualificado praticado com abuso de confianga, mediante fraude,
escalada, destreza ou pelo concurso de duas ou mais pessoas que ndo tenha
deixado vestigios materiais evidentes de rompimento ou destruicio de
obstaculos no local do risco, para subtracao dos valores;

d) Por lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas
emergentes;

e) Quando estiverem ao ar livre, em varandas, terragos, bem como em
edificagdbes abertas ou semiabertas, sendo admitida, no entanto, a
movimentacao de valores entre prédios existentes na area do terreno do local
do risco;

f) Em maos de portadores (vide definicdo no glossario), mesmo quando
estiverem dentro do local do risco;

g) Quando, fora do expediente, ndo estiverem guardados em cofres-fortes,
devidamente fechado a chave de seguranga e segredo;

h) Sob responsabilidade de empresas especializadas em transporte e guarda de
valores;

i) Por infidelidade de sécios, diretores, empregados ou representantes do
segurado, quer agindo por conta prépria quer mancomunados com terceiros;

j) Por tumultos, greves e lockout.

FORMA DE CONTRATACAO:

3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a cldusula de rateio.

CALCULO DA INDENIZAGCAO
4.1. Os prejuizos serdao apurados tomando-se por base a reclamag¢do e os

documentos necessarios a sua avaliagdo, sendo computadas, inclusive, as despesas
efetuadas para redugdo ou recuperacdo do prejuizo e deduzidas as importancias
recuperadas. Apurados os prejuizos, a indenizacdo sera paga até o limite maximo de
garantia da apdlice para a presente cobertura.

4.2. Em se tratando de sinistro envolvendo titulos ou ag¢des (ao portador ou
nominativas) e cheques nominativos, a Seguradora promovera a sua liquidacdo apds
caracterizacao de sua cobertura e das providéncias tomadas para a suspensao da
negociabilidade, que serdo comprovadas mediante a entrega de cdpia de peticdo
inicial prevista no artigo 908 do Cédigo Processual Civil cujo texto diz: "no caso do n.
Il do artigo antecedente (artigo 907 - inciso Il, cujo texto diz : requerer-lhe a anulag¢Go
e substituicdo por outro), expord o autor, na peticdo inicial, a quantidade, espécie,
valor nominal do titulo e atributos que o individualizarem, a época e o lugar em que o
adquiriu, as circunstdncias em que o perdeu e quando recebeu os ultimos juros e
dividendos requerendo:”

“I - a citagdo do detentor e, por edital, de terceiros interessados para contestarem
pedido; ”

“Il - a intimidagdo do devedor, para que deposite em juizo o capital, bem como juros
ou dividendos vencidos ou vincendos; ”
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“lll - a intimagdo da Bolsa de Valores, para conhecimento de seus membros, a fim de
que estes ndo negociem os titulos."

4.3. 0 segurado, ou quem suas vezes fizer, devera apresentar a Seguradora
levantamento do valor final dos titulos sinistrados, proprios ou de terceiros, e
fornecendo todos os documentos necessarios a comprovagao desse valor.
Cumpridas estas determinagdes, efetuara a Seguradora, por conta de indenizagdo
final, o adiantamento de até 80% (oitenta por cento) dos prejuizos comprovado, ou
da importancia segurada se esta for menor.

4.4. 0 segurado, ou quem o representar, se compromete a tomar todas as
providéncias cabiveis para a reconstituicdo dos titulos sinistrados, restituindo a
Seguradora as parcelas correspondentes as recuperagdes, a medida que forem
sendo concretizadas, deduzindo somente as despesas incorridas para a realizagao
destas reconstituicdes ou substituicdes.

4.5. O pagamento do saldo da indenizacdo somente sera realizado apés a fixacdo do
prejuizo final, que corresponderd ao reembolso de todas as despesas de
reconstituicao dos titulos, ao pagamento dos titulos ndo passiveis de substituicdo ou
reconstituicdo e do valor dos titulos negociados antes da suspensdo da negociabilidade
em todo o territdrio brasileiro, ou que tenham sido negociados regularmente apés essa
data.

4.6. Tanto para efeito de adiantamento como do pagamento de indenizac¢do final,
serdo considerados os valores médios de mercado dos titulos ou acdes, na data
imediatamente anterior a do sinistro.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
5.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Mdéximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

5.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice sera ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
6.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.
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RATIFICACAO
7.1. Permanecem em vigor as demais condi¢gdes contratuais que nao foram alteradas

por esta clausula particular.

022 - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condig¢Oes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, ao contrario do que estabelece o item 3 das
Condi¢Oes Especiais, a Seguradora garantira os danos fisicos causados aos
equipamentos de escritério, de propriedade ou sob controle do segurado, por
quaisquer acidentes de causa externa que ndo sejam resultantes dos eventos
descritos na clausula 42 das condicGes gerais e item 2 desta clausula particular.

1.2. Fica ajustado que a cobertura se restringira aos equipamentos enquanto
operados no canteiro de obra ou local do risco, desde que ndo sejam ao ar livre, em
varandas, terracos ou edificagbes abertas ou semiabertas, tais como galpdes,
barracdes e semelhantes.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Além das exclusdes dispostas no item 4 das condi¢cdes gerais, a presente
cobertura ndo garantira as reclamagoes de indenizagdo por danos materiais que
sejam resultantes, direta ou indiretamente, de:

a) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se resultante de risco
coberto;

b) Incéndio ou explosao;

c) Curto-circuito, sobrecarga, fusdo ou outros disttirbios elétricos causados aos
dinamos, alternadores, transformadores, condutores, chaves e demais
acessorios elétricos, salvo em se tratando de equipamentos de informatica /
processamento de dados.

BENS NAO COMPREENDIDOS NO SEGURO

3.1. Nao estardo amparados pela presente cobertura os aparelhos eletronicos
moveis, incluindo: notebooks, notepads, celulares e radios de comunicagao.
FORMA DE CONTRATACAO:

4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a cldusula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
5.1. Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma

comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura basica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

5.2. O limite maximo de garantia da apdlice sera ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indenizagdao ou reposi¢do das coisas seguradas, ndo
havendo reintegracao automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
6.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao
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dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducgdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
7.1. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que nao foram alteradas

por esta clausula particular.

023 - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA -
RISCOS DE ENGENHARIA

8.

DISPOSICOES PRELIMINARES
8.1. A palavra “segurado” quando empregada nesta cldusula, significa o segurado

principal, seus empreiteiros e subempreiteiros, como também seus diretores,
empregados, estagidrios, bolsistas, temporarios e representantes, quando no
exercicio de suas atribui¢des, referente as atividades vinculadas ao objeto desta
cobertura, tornando-se desnecessdria a indicacdo dos nomes, observados, no
entanto, os termos dos subitens 1.5, 1.5.1 e 1.5.2 seguintes.

1.2. As disposicdes desta cobertura, em relagdao a garantia de danos fisicos causados
a terceiros, aplicam-se separadamente para cada empreiteiro, subempreiteiro, assim
como ao proprio segurado principal, da mesma forma como se tivesse sido
contratado um seguro em separado para cada um deles.

1.3. No caso da ocorréncia de qualquer evento amparado por esta cobertura, a
responsabilidade da Seguradora ndo excedera o limite maximo de indenizagdo fixado
na apdlice, quer envolvendo um ou mais segurados, caracterizados na forma do
subitem 1.1.

1.4. Os empreiteiros, subempreiteiros, assim como o segurado principal, sdo
considerados terceiros entre si, prevalecendo, todavia, as exclusGes constantes no
item 3 desta cldusula.

1.5. A cobertura concedida aos empreiteiros e subempreiteiros sé sera valida
enquanto estiverem prestando servicos ao segurado principal (definido nas
Condicoes Particulares da apdlice), cessando a cobertura com rescisdo ou término
dos trabalhos, observando-se que:

1.5.1. O desligamento de qualquer pessoa fisica ou juridica, relacionada no contrato
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com o segurado principal, a excluird automaticamente e de pleno direito deste
seguro.

1.5.2. A retirada de qualquer dos segurados deverd ser efetuada sem qualquer
restituicdao de prémio, cessando imediatamente a cobertura.

RISCOS COBERTOS

2.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos
e condicBes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, ndo obstante o que contrario possam dispor as
CondicGes Gerais, Especiais e/ou Particulares da apdlice, a Seguradora garante o
reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsavel civiimente em
sentenca judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso
pela seguradora, relativas a reclamacgdes por danos corporais e materiais
involuntariamente causados a terceiros, decorrentes da execu¢do do objeto
abrangido pela cobertura basica do seguro e ocorridos durante o prazo de vigéncia
da apdlice.

2.2. Se os danos fisicos e/ou corporais ocorrerem em data incerta, em consequéncia
de riscos cobertos cuja manifestacdo tenha se dado de forma intermitente,
periddica, ou continua, fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora,
que:

a) a data de ocorréncia de um dano fisico serd aquela em que o mesmo tiver
ficado evidente para o terceiro prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua
causa;

b) a data de ocorréncia de um dano corporal serd aguela em que, pela primeira
vez, o mesmo tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando
consultado pelo terceiro prejudicado.

2.3. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato
gerador, produzindo varias reclamacgdes, e, em consequéncia destas o segurado
reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, TODOS OS
PLEITOS CONSIDERADOS PROCEDENTES SE CONSTITUIRAO EM UM UNICO SINISTRO.
2.3.1. N3o estardao cobertas quaisquer perdas ou danos passiveis de serem
indenizados por outras coberturas contratadas na apélice de Risco de Engenharia.
2.4. A Seguradora responder3, ainda, dentro do limite maximo de indenizacdo, pelas
despesas com custas judiciais do foro civel, como também de honordrios de
advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial ou extrajudicial de seus
direitos, em razao de sinistro indenizavel.

2.5. Respeitadas as limitagdes, exclusGes e restrices deste seguro, o direito a
garantia nao ficard prejudicado, mesmo que os danos decorram de:

a) atos ilicitos, culposos ou dolosos, praticados pelos empregados do segurado,
ou, ainda, por pessoas a eles assemelhadas;

b) atos ilicitos culposos, praticados pelo segurado, por seus beneficidrios, ou pelo
representante legal, de um ou do outro.
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10.

2.6. Fica, ainda, ajustado que a garantia oferecida por esta cobertura em relagdo a
acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operagdo e/ou
conducdo de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, e instalacdes utilizadas
pelo segurado no canteiro de obra, como também daqueles relacionados com a
conservagao e/ou manutencdo destes bens, somente prevalecer3, se:

a) for comprovada a existéncia de manutencdo regular daqueles bens, quando
necessaria;

b) tiverem sido contratadas / designadas pessoas comprovadamente habilitadas,
quando exigida a habilitacdo pelos respectivos fabricantes e/ou por disposicdo
legal, para operar / conduzir aqueles bens e/ou para prestar os servicos de
conservagdo e/ou manutengdo dos mesmos;

c) avisos de adverténcia tiverem sido expostos em locais visiveis, alertando os
transeuntes e/ou os usuarios daqueles bens, respectivamente, da realizagdo dos
servigos de conservagdo e manutencgdo, e/ou da eventual existéncia de qualquer
tipo de perigo.

RISCOS EXCLUIDOS

Revoga-se, na integra, as disposi¢oes da clausula 42 das Condi¢des Gerais, sendo
substituido pelos seguintes dizeres:

3.1. Esta excluida da presente cobertura, a responsabilidade civil do segurado, por
danos fisicos e/ou corporais causados a terceiros, provenientes, direta ou
indiretamente, dos seguintes eventos:

a) danos causados a bens tangiveis, documentos e/ou valores de terceiros, em
poder do segurado, para guarda ou custdédia, movimentag¢do, transporte, uso,
manipulacdo, ou execugao de quaisquer trabalhos;

b) danos causados por embarcagoes;

c) danos ou prejuizos a propria obra segurada, as obras temporarias existentes
no local do risco e canteiro de obras, e aqueles causados aos equipamentos,
madaquinas e ferramentas utilizadas na execug¢ao do projeto;

d) danos causados pela produgdo e distribuicdo de energia elétrica;

e) roubo, extorsdo, extorsao indireta, extorsio mediante sequestro, furto,
desaparecimento inexplicavel, extravio, estelionato, apropriacao indébita e
apropriacao de coisa havida por erro, caso fortuito ou forga da natureza;

f) responsabilidade a que se refere o artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro, cujo
texto diz: “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o
prazo de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao
dos materiais como do solo”;

g) danos causados a imdveis ou seus contetudos pelo derramamento, infiltragdo
ou descarga de agua;

h) o fato de a obra executada, a maquina e/ou aos equipamentos em montagem
e/ou instalag¢do, ndo funcionar ou ndo ter o desempenho esperado;
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i) danos fisicos causados as obras e montagens e/ou instalagbes em
embarcag¢des e/ou em plataformas de prospec¢do de petréleo (“on shore” ou
“off shore”);

j) limpeza final, pintura e reparos de bens de terceiros ou propriedades
circunvizinhas, consequentes da queda continua e nao acidental de argamassa,
concreto, tintas e/ou materiais de revestimento, bem como pelo entupimento
de calhas por acimulo de materiais paulatinamente desprendidos da obra;

k) sondagens de terreno, rebaixamento de lencol freatico, escavagdo, abertura
de valas e galerias, estaqueamento e quaisquer outros servicos e/ou trabalhos
executados abaixo do nivel do solo, salvo disposicio em contrario,
expressamente ratificada na apdlice;

I) danos causados a bens e/ou pessoas que ndo se relacionem com a obra, caso
o segurado tenha deixado de adotar todas as providéncias para impedir o acesso
das mesmas ao interior do local do risco, inclusive devendo manté-lo
devidamente sinalizado e iluminado para a visualizacdo de terceiros durante as
24 (vinte e quatro) horas do dia;

m)danos causados a imdveis em estado precario de conservagao, bem como as
reclamag¢bes por danos preexistentes tais como trincas, fissuras, rachaduras,
umidade e infiltrag6es em imdveis vizinhos a obra segurada;

n) contaminag¢ao ou vazamento;

o) lesdes corporais ou moléstias contraidas por qualquer pessoa que trabalhe ou
execute servicos no local do risco;

p) danos causados a quaisquer bens, terra ou prédio por vibragdo, remogdo ou
enfraquecimento de sustentacao;

g) perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras
despesas emergentes, mesmo que decorrentes de riscos cobertos;

r) quaisquer perdas ou danos passiveis de serem indenizados por outras
coberturas contratadas em apoélice de Risco de Engenharia.

3.2. Estardo igualmente excluidas da presente cobertura, as reclamag¢des de
indenizagao por sinistro resultante, direta ou indiretamente, de:

a) atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propaga¢ao de
danos fisicos cobertos;

b) ato terrorista, conforme definido em clausula particular;

c) ato de guerra, inclusive civil, declarada ou ndo, invasdo, insurreigdo,
revolucdo, atos de poder militar ou usurpado, requisicao ou destruicao de ou
danos a coisas sob o poder do governo ou qualquer autoridade publica local,
tumulto, motim, greve, comogdo civil, lockout e riscos inerentes e/ou
consequentes;

d) radiagdo ionizante, qualquer contaminac¢ao pela radioatividade e combustao
de quaisquer materiais nucleares;
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e) ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparavel ao dolo praticado
pelo segurado, pelo beneficidrio ou pelo representante legal, de um ou de outro,
sendo certo que, em se tratando de segurado pessoa juridica, a exclusao aqui
estabelecida aplica-se aos sdcios controladores, aos seus dirigentes beneficidrios
e respectivos administradores e representantes legais;

f) transporte, armazenamento e pré-montagem de maquinas, equipamentos e
estruturas civis fora do local do risco e do canteiro de obras; uso, desgaste,
corrosao, oxidagao, incrusta¢ao, deterioragao gradativa;

g) descumprimento de obrigac6es assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou
convengoes;

h) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as
indenizagbes punitivas e/ou exemplares as quais seja condenado pela Justica;

i) descumprimento, por parte do segurado, de obrigacdes trabalhistas, sejam
contratuais ou legais, referentes a Seguridade Social, seguro obrigatorio de
acidentes do trabalho, pagamento de salarios e similares;

j) qualquer a¢dao de regresso, contra o segurado, promovida pelos orgdos
governamentais;

k) inobservancia voluntaria das normas da Associa¢dao Brasileira de Normas
Técnicas e/ou disposi¢des especificas de outros 6rgios competentes;

I) despesas de qualquer natureza, relativas a a¢des ou processos criminais,
observadas as disposi¢oes da alinea “b”, do subitem 5.1.2 desta clausula;

m)uso de materiais ainda nao testados ou por métodos de trabalho ndo
experimentados e aprovados;

n) a¢ao continua de fatores ambientais presentes no local do risco, tais como
temperatura, umidade, fumaga, infiltragdes, vibracoes, gases e vapores;

o) danos causados por veiculos enquadrados nas disposigées do Cédigo Nacional
de Transito, e ainda, pelos danos decorrentes da circulacio de veiculos
terrestres, aeronaves, embarca¢les e equipamentos moveis, fora da area que
compreende o canteiro da obra segurada;

p) danos morais;

g) danos resultantes de chuvas, enchentes ou inundagdes causadas pelo fato de
o segurado nao ter removido imediatamente obstrugées (como por exemplo:
areia e arvores) de leitos d’agua dentro do local do risco, a fim de manter um
fluxo d’agua livre;

r) danos genéticos, como também por aqueles causados por asbestos, talco,
asbestiforme, diethilstilbestrol, dioxina, ureia, fomaldeido, vacina para gripe
suina, dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados,

s) danos resultantes de hepatite B ou sindrome da deficiéncia imunoldgica
adquirida (AIDS);
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12.

13.

14.

15.

t) desastres ecoldgicos, em particular, os ecoldgicos puros, assim denominados
aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem titularidade privada, de
dominio publico.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)

11.1. Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma
comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura bdasica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

11.2. O limite maximo de garantia da apolice serd ajustado durante a vigéncia,
sempre que ocorrer pagamento de indeniza¢ao ou reposi¢cdao das coisas seguradas,
nao havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI)
12.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura de responsabilidade civil geral e
cruzada — Riscos de Engenharia, fica desde ja acordado que:

a) aimportancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia

b) as indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor da garantia vigente na época desses danos,
mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) o pagamento de qualquer indenizacdo determinara reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura.

d) quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

12.2. E vedada a elevacdo de importancia segurada na apdlice em que haja
expectativa de sinistro conhecido pelo segurado. Em consequéncia, qualquer pedido
de elevacdo da importancia segurada devera conter obrigatoriamente informacdo
atualizada sobre a experiéncia do risco coberto.

FORMA DE GARANTIA

A presente cobertura é contratada a Primeiro Risco Absoluto, isto é, sem aplicacdo
de rateio.

COISAS NAO COMPREENDIDAS PELO SEGURO

Revoga-se, na integra, as disposicoes da clausula 32 das condi¢des especiais.
APURACAO DOS PREJUIZOS EM CASO DE SINISTRO E CALCULO DA INDENIZACAO
15.1. Para apuracdo dos prejuizos indenizaveis, serdo adotados os seguintes
critérios:

8.1.1 A Seguradora, dentro do limite maximo de indenizacao, respondera:

a) pelo valor fixado em sentenca judicial transitada em julgado, exarada em acdo
de responsabilidade civil contra o segurado, ou em acordo, entre ele e os terceiros
prejudicados, com sua anuéncia e concordancia;
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b) pelas despesas, COMPROVADAMENTE realizadas pelo segurado, durante ou
apos o sinistro, com o objetivo de reduzir a sua responsabilidade;

c) pelas despesas com custas judiciais e honorarios dos advogados de defesa do
segurado e do reclamante. Neste Ultimo caso, somente quando o pagamento
advenha de sentenga judicial ou acordo autorizado pela Seguradora;

8.1.2 A Seguradora podera ainda:

a) intervir na ac¢do, na qualidade de assistente, ficando o segurado obrigado a
assumir sua prépria defesa, nomeando advogado de sua escolha;

b) dentro do limite maximo de indenizagdao, responder pelas despesas com a
defesa do segurado na esfera criminal, visando a melhoria das condi¢des de
defesa do mesmo em acdo civil da qual possa advir responsabilidade amparada
por este seguro.

8.1.3 Se a reparac¢do pecunidria devida pelo segurado compreender pagamento em
dinheiro e prestacdo de renda ou pensdo, a Seguradora, dentro do limite maximo de
indenizagao, pagard preferencialmente a parte em dinheiro. Quando a Seguradora,
ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurador
da renda ou pensdo, fa-lo-4 mediante o fornecimento ou a aquisicao de titulos em
seu préprio nome, cujas rendas serdo inscritas em nome das pessoas com direito a
recebe-las, com cldusula estabelecendo que, cessada a obrigacdo, tais titulos
reverterdo ao patrimonio da Seguradora.

8.1.4 E vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providéncias que
possam influir no resultado das negociacdes ou litigios, em especial reconhecer sua
responsabilidade ou confessar a acdo, salvo se tiver a anuéncia expressa da
Seguradora.

8.1.5 Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus
beneficiarios e herdeiros, sé serd reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio
conhecimento. Na hipdétese de recusa do segurado em aceitar o acordo
recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde ja
acordado que a Seguradora nao respondera por quaisquer quantias acima daquela
pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.

RATIFICACAO

Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

024 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Ndo obstante o que contrdrio possam dispor as condicdes gerais, especiais,

particulares e/ou adicionais, fica entendido e acordado, que a cobertura de
responsabilidade civil geral e/ou cobertura de responsabilidade civil cruzada — Riscos
de Engenharia, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢des contidas na
apdlice ou a ela endossados abrangera as reclamacgées de indenizacdo decorrentes
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de danos morais, desde que exarada em sentenca judicial transitada em julgado,
resultantes exclusivamente de danos corporais ocasionados por fato gerador
expressamente previsto como riscos cobertos nas disposicdes da cobertura acima
citada.

1.2. Fica, ainda, ajustado que a garantia compreendida nesta clausula, se limita a
importancia segurada a ela atribuida.

FORMA DE CONTRATACAO:
2.1 A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a cldusula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
3.1 Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Mdéximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

3.2 Ainda assim, o Limite Mdximo de Garantia da apdlice serd ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdao das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
4.1 Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacdo

dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacdes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite madximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

4.2 E vedada a elevagdo de importancia segurada na apdlice em que haja expectativa
de sinistro conhecido pelo segurado. Em consequéncia, qualquer pedido de elevacdo
da importancia segurada deverd conter obrigatoriamente informacdo atualizada
sobre a experiéncia do risco coberto.

RATIFICACAO
Permanecem em vigor as demais condi¢es contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

025 - COBERTURA ADICIONAL DE LUCROS CESSANTES

1.

RISCOS COBERTOS

1.1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes Gerais, Especiais e/ou
Particulares, fica entendido e acordado, que a cobertura de responsabilidade civil
geral e responsabilidade civil cruzada — Riscos de Engenharia, sujeito aos termos,
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exclusOes, dispositivos e condi¢bes contidas na apdlice ou a ela endossados
abrangerd as reclamagdes de indeniza¢do decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que
resultantes de danos materiais e/ou corporais ocasionados por fato gerador
expressamente previsto como riscos cobertos nas disposicdes da cobertura acima
citada.

1.2. Fica, ainda, ajustado que a garantia compreendida nesta clausula, se limita a
importancia segurada a ela atribuida.

FORMA DE CONTRATAGAO:

A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo estando
sujeita a clausula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)

3.1 Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

3.2 Ainda assim, o Limite Mdximo de Garantia da apdlice serd ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
4.1 Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacdo

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacdes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite madximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
5.1 Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.

026 — COBERTURA ADICIONAL DE SALVAMENTO E CONTENGAO DE SINISTROS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, ao contrdrio das exclusdes previstas na Clausula

22 das Condicdes Especiais, mediante pagamento do prémio adicional, a Seguradora
pagara as quantias despendidas com as despesas de salvamento e com as despesas
de contencdo de sinistro, relativas a interesses garantidos pela presente apélice, nos
termos expressos nesta clausula, até o limite fixado neste contrato, o qual sera
aplicado por ocorréncia, ndo superando o limite agregado, também expresso neste

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

contrato.

1.2. As medidas ou despesas cobertas através da presente clausula particular, de
acordo com as circunstancias de cada ocorréncia, podem ser efetivadas por outrem,
gue ndo o proprio segurado, inclusive por Autoridade Competente, cabendo o
reembolso pela Seguradora, nos exatos termos das presentes disposi¢cdes desta
clausula.

1.3. O segurado suportara as despesas efetuadas para o salvamento e a contengao
de sinistros relativas a interesses nao garantidos pela presente apédlice. Adotando
medidas para o salvamento e a contencao de sinistros de interesses garantidos e
nado garantidos, as despesas serdo rateadas proporcionalmente entre Seguradora e
segurado.

1.4. A presente clausula ndo abrange as despesas incorridas pelo segurado com a
prevencgao ordindria de sinistros, em relacao aos bens, instalagbes e interesses
segurados, assim consideradas também quaisquer despesas de manutencao,
seguranca, conserto, renovagao, reforma, substituicio preventiva, ampliacdo e
outras afins inerentes ao ramo de atividade de cada segurado.

1.5. A Seguradora nao estara obrigada ao pagamento de despesas com medidas
inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas.

1.6. As disposicoes contidas nesta clausula ndo alteram e nao ampliam as
coberturas objeto do presente contrato de seguro, aplicando-se apenas as
despesas de salvamento e de contencao de sinistros incorridas durante o periodo
de vigéncia do contrato de seguro. De igual alcance, a presente cldusula ndo sera
acionada para efetivar qualquer indenizagdo ou reembolso de despesas, se o
segurado puder reclama-la através de outra apdlice de seguro mais especifica ou,
havendo mais de uma apdlice ou clausula garantindo as mesmas despesas, a
presente cldusula contribuird, apenas, com a sua quota de responsabilidade no
total dos limites segurados por todas as apdlices em vigor no momento da
ocorréncia coberta.

1.7. Nos termos da legislacdo civil vigente, o segurado se obriga a avisar
imediatamente a Seguradora, ao constatar qualquer incidente ou perturbagdo no
canteiro de obra ou local do risco, ou ao receber uma ordem de Autoridade
Competente, que possa gerar pagamento de indeniza¢do por conta das coberturas
previstas nesta cldusula particular. Além disso, o segurado se obriga a executar tudo
o que for exigido para limitar as despesas ao que seja necessario e objetivamente
adequado para conter a ocorréncia de fato do sinistro coberto ou para minorar o seu
volume e, ainda, para salvar a coisa, ou o interesse coberto.

1.8. Se, apesar da execucdo das medidas de contencdo, ocorrer o sinistro coberto
pela presente apdlice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora
nao serdo descontadas do limite segurado pertinente aquela cobertura afetada, uma
vez que esta clausula particular e as coberturas que ela subscreve, possuem um
limite isolado. De igual alcance, as medidas de salvamento correrdo isoladamente em
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relagdo a cobertura principal da apdlice, até o limite maximo indicado no presente
contrato de seguro, observadas as restricdes e demais disposicdes contidas nesta
cldusula particular.

1.9. Realizado qualquer pagamento de indenizacdo ou reembolso através da
presente cldusula particular, a Seguradora ficard sub-rogada de todos os direitos
pertinentes, sem excecdo, ndo prevalecendo sobre esta cldusula qualquer tipo de
desisténcia ou renuncia do direito de sub-rogacao.

1.10. Ndo haverd reintegracdo do limite de cobertura indicado para a presente
cldusula particular podendo, em contrapartida, ser estabelecido expressamente
neste contrato de seguro, na apdlice, mediante acordo prévio entre as partes
contratantes, a adogao de limite agregado superior ao limite por ocorréncia.

1.11. Para a aplicacdo desta cldusula, ficam estabelecidas as seguintes definicOes e
disposicées complementares:

1.11.1. Despesas de Salvamento: s3ao aquelas despesas incorridas pelo segurado
com a tomada de medidas imediatas ou a¢cdes emergenciais, apds a ocorréncia de
um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar lhe as
consequéncias, evitando a propagacao dos riscos cobertos, salvando e protegendo os
bens ou interesses descritos nesta apdlice.

1.11.2. Despesas de Contenc¢ao de Sinistro: sdo aquelas despesas incorridas pelo
segurado com a tomada de medidas imediatas ou acdes emergenciais para evitarem
o sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, a partir de
um incidente ou perturbagdo - no canteiro de obras e/ou local do risco, sem as quais
os eventos cobertos e descritos na presente apdlice seriam inevitaveis ou ocorreriam
de fato; condicionada qualquer situacdo aos exatos termos das coberturas basicas
constantes deste contrato de seguro.

1.11.3. Incidente ou Perturbacdo no Canteiro de Obras e/ou Local do Risco: evento
subito, acidental, incerto - quanto a sua realiza¢gdo ou efetivagdo dentro da vigéncia
do contrato de seguro, desconhecido do segurado e externo a coisa, ou ao bem ou
ao interesse segurado pelo presente contrato de seguro, e que pode constituir a
causa dos danos cobertos pelo presente contrato de seguro.

1.11.4. Medidas Inadequadas, Inoportunas, Desproporcionais ou Injustificadas:
providéncias tomadas sem qualquer relacdo direta com o incidente ou com a
perturbacdo no canteiro de obras e ou local do risco segurado, assim como quando
tais providéncias forem tomadas de maneira extemporanea.

1.11.5. Autoridade Competente: autoridade publica legalmente constituida, em
qualquer esfera de poder — Federal, Estadual ou Distrital e Municipal — e competente
para tomar ou determinar medidas ou providéncias objeto da presente cldusula
particular.

1.11.6. Por ocorréncia: representa o limite maximo de responsabilidade da
Seguradora por evento ou ocorréncia coberta por esta clausula. O referido limite é
Unico e ndo se aplica, portanto, isoladamente por tipo de despesa coberta —
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Salvamento e Contengado de Sinistros.

1.11.7. Limite Agregado: representa o limite total maximo indenizavel através da
presente cldusula particular, durante o periodo de vigéncia do contrato de seguro
mencionado na apdlice, referente ao somatério das despesas definidas nos subitens
1.11.1 e 1.11.2 anteriores. Ocorrera o automatico cancelamento da presente
cldusula particular, sempre que a soma das indenizacdes e reembolsos pagos atingir
o Limite Agregado estabelecido. Ndo obstante a indicacdo do Limite Agregado, o
limite maximo de responsabilidade da Seguradora - por ocorréncia - prevalecera
sempre. No caso da apdlice de seguro estipular prazo superior a um ano ou
plurianual, o Limite Agregado serd considerado para todo o prazo longo, uma Unica
vez.

FORMA DE CONTRATAGAO:

2.1 A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a clausula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
3.1 Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma

comporao, juntamente com os valores declarados para a cobertura basica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

3.2 O limite mdximo de garantia da apdlice sera ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indenizagdo ou reposicdao das coisas seguradas, nao
havendo reintegracdo automadtica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
4.1 Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacdo

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite madximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
Ficam revogadas quaisquer outras disposicdes que possam constar deste mesmo
contrato de seguro, em contrario as presentes, indicadas nesta clausula particular.
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027 - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL - RISCOS DE
ENGENHARIA

1.

RISCOS COBERTOS

1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos
e condicBes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, ndo obstante o que contrario possam dispor as
CondicGes Gerais, Especiais e/ou Particulares da apdlice, a Seguradora garante o
reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsavel civiimente em
sentenga judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso
pela seguradora, relativas a reclamagdes por danos corporais e materiais
involuntariamente causados a terceiros, decorrentes da execu¢ao do objeto
abrangido pela cobertura basica do seguro e ocorridos durante o prazo de vigéncia
da apdlice.

1.2. Para os efeitos desta cobertura, sera considerado como Terceiro, qualquer
pessoa fisica ou juridica que ndo seja o préprio segurado; controlada por ou
controladora do segurado; socio controlador, dirigente, administrador ou
beneficidrio do segurado, como também, os respectivos representantes legais destas
pessoas; ascendentes, descendentes, conjuge, ou qualquer outra pessoa que resida
com o segurado, ou que dele dependa economicamente; empregados, estagiarios,
bolsistas, temporarios e representantes do segurado.

1.3. Se os danos fisicos e/ou corporais ocorrerem em data incerta, em consequéncia
de riscos cobertos cuja manifestacdo tenha se dado de forma intermitente,
periddica, ou continua, fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora,
que:

a) a data de ocorréncia de um dano fisico sera aquela em que o mesmo tiver
ficado evidente para o terceiro prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua

causa;

b) a data de ocorréncia de um dano corporal sera aquela em que, pela primeira
vez, o mesmo tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando
consultado pelo terceiro prejudicado.

1.4. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato
gerador, produzindo varias reclamacgdes, e, em consequéncia destas o segurado

reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, TODOS OS
PLEITOS CONSIDERADOS PROCEDENTES SE CONSTITUIRAO EM UM UNICO SINISTRO.

1.4.1. N3o estardao cobertas quaisquer perdas ou danos passiveis de serem
indenizados por outras coberturas contratadas na apélice de Risco de Engenharia.

1.5. A Seguradora responderd, ainda, dentro do limite maximo de indenizacdo, pelas
despesas com custas judiciais do foro civel, como também de honorérios de

advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial ou extrajudicial de seus
direitos, em razdo de sinistro indenizavel.

1.6. Respeitadas as limitagOes, exclusdes e restricdes deste seguro, o direito a
garantia ndo ficard prejudicado, mesmo que os danos decorram de:

a) atos ilicitos, culposos ou dolosos, praticados pelos empregados do segurado,
ou, ainda, por pessoas a eles assemelhadas;
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b) atos ilicitos culposos, praticados pelo segurado, por seus beneficidrios, ou pelo
representante legal, de um ou do outro.

1.7. Fica, ainda, ajustado que a garantia oferecida por esta cobertura em relagao a
acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operagdo e/ou
condugdo de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, e instalagées utilizadas

pelo segurado no canteiro de obra, como também daqueles relacionados com a
conservagao e/ou manutencgdo destes bens, somente prevalecerd, se:

a) for comprovada a existéncia de manutencdo regular daqueles bens, quando
necessaria;

b) tiverem sido contratadas / designadas pessoas comprovadamente habilitadas,
quando exigida a habilitacdo pelos respectivos fabricantes e/ou por disposicdo
legal, para operar / conduzir aqueles bens e/ou para prestar os servicos de
conservac¢do e/ou manutencdo dos mesmos;

c) avisos de adverténcia tiverem sido expostos em locais visiveis, alertando os
transeuntes e/ou os usudrios daqueles bens, respectivamente, da realizagcdo dos
servicos de conservagdo e manutencdo, e/ou da eventual existéncia de qualquer
tipo de perigo.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Revoga-se, na integra, as disposi¢oes da clausula 42 das Condi¢bes Gerais,
sendo substituido pelos seguintes dizeres:

2.2. Esta excluida da presente cobertura, a responsabilidade civil do segurado, por
danos fisicos e/ou corporais causados a terceiros, provenientes, direta ou
indiretamente, dos seguintes eventos:

a) danos causados a bens tangiveis, documentos e/ou valores de terceiros, em

poder do segurado, para guarda ou custddia, movimentagao, transporte, uso,
manipulacdo, ou execugao de quaisquer trabalhos;

b) danos causados por embarcagées;

c) danos ou prejuizos a propria obra segurada, as obras temporarias existentes
no local do risco e canteiro de obras, e aqueles causados aos equipamentos,
maquinas e ferramentas utilizadas na execug¢ao do projeto;

d) danos causados pela produgao e distribuicdo de energia elétrica;

e) roubo, extorsdao, extorsao indireta, extorsio mediante seqiiestro, furto,
desaparecimento inexplicavel, extravio, estelionato, apropriacdo indébita e
apropriac¢ao de coisa havida por erro, caso fortuito ou forga da natureza;

f) responsabilidade a que se refere o artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, cujo
texto diz: “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o
prazo de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao
dos materiais como do solo”;

g) danos causados a imdveis ou seus contetudos pelo derramamento, infiltragdo
ou descarga de agua;
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h) o fato de a obra executada, a maquina e/ou aos equipamentos em montagem
e/ou instalag¢do, ndo funcionar ou ndo ter o desempenho esperado;
i) danos fisicos causados as obras e montagens e/ou instalagdes em

embarcag¢des e/ou em plataformas de prospeccdo de petréleo (“on shore” ou
“off shore”);

j) limpeza final, pintura e reparos de bens de terceiros ou propriedades
circunvizinhas, consequentes da queda continua e ndo acidental de argamassa,
concreto, tintas e/ou materiais de revestimento, bem como pelo entupimento
de calhas por acimulo de materiais paulatinamente desprendidos da obra;

k) sondagens de terreno, rebaixamento de lengol freatico, escavacgao,
abertura de valas e galerias, estaqueamento e quaisquer outros servicos
e/ou trabalhos executados abaixo do nivel do solo, salvo disposicio em
contrario, expressamente ratificada na apdlice;

I) danos causados a bens e/ou pessoas que n3o se relacionem com a obra, caso o
segurado tenha deixado de adotar todas as providéncias para impedir o acesso
das mesmas ao interior do local do risco, inclusive devendo manté-lo
devidamente sinalizado e iluminado para a visualizacdo de terceiros durante as
24 (vinte e quatro) horas do dia;

m) danos causados a imdveis em estado precario de conserva¢ao, bem como as
reclamagdes por danos preexistentes tais como trincas, fissuras, rachaduras,
umidade e infiltragdes em imaveis vizinhos a obra segurada;

n) contaminag¢do ou vazamento;

o) lesbes corporais ou moléstias contraidas por qualquer pessoa que
trabalhe ou execute servigos no local do risco;
p) danos causados a quaisquer bens, terra ou prédio por vibragdo, remogao

ou enfraquecimento de sustentacgao;

q) perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras
despesas emergentes, mesmo que decorrentes de riscos cobertos;

r) quaisquer perdas ou danos passiveis de serem indenizados por outras
coberturas contratadas em apoélice de Risco de Engenharia.

2.3. Estardo igualmente excluidas da presente cobertura, as reclamag¢des de
indenizagao por sinistro resultante, direta ou indiretamente, de:

a) atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagac¢ao de
danos fisicos cobertos;

b) ato terrorista, conforme definido em clausula particular;

c) ato de guerra, inclusive civil, declarada ou nao, invasdo, insurreicdo,
revolugdao, atos de poder militar ou usurpado, requisicao ou destruicio de ou
danos a coisas sob o poder do governo ou qualquer autoridade publica local,
tumulto, motim, greve, comogdo civil, lockout e riscos inerentes e/ou
consequentes;

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

d) radiagdo ionizante, qualquer contaminacdo pela radioatividade e
combustdo de quaisquer materiais nucleares;

e) ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparavel ao dolo praticado
pelo segurado, pelo beneficiario ou pelo representante legal, de um ou de outro,
sendo certo que, em se tratando de segurado pessoa juridica, a exclusao aqui
estabelecida aplica-se aos sdcios controladores, aos seus dirigentes beneficiarios
e respectivos administradores e representantes legais;

f) transporte, armazenamento e pré-montagem de maquinas, equipamentos e
estruturas civis fora do local do risco e do canteiro de obras; uso,
desgaste, corrosao, oxidacao, incrustagao, deteriora¢ao gradativa;

g) descumprimento de obrigacées assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou
convengoes;

h) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as
indenizacbes punitivas e/ou exemplares as quais seja condenado pela Justica;

i) descumprimento, por parte do segurado, de obrigacoes trabalhistas, sejam
contratuais ou legais, referentes a Seguridade Social, seguro obrigatério de
acidentes do trabalho, pagamento de saldrios e similares;

j) qualquer a¢dao de regresso, contra o segurado, promovida pelos o6rgaos
governamentais;

k) inobservancia voluntaria das normas da Associagao Brasileira de Normas

Técnicas e/ou disposi¢des especificas de outros 6rgdos competentes;
I) despesas de qualquer natureza, relativas a agées ou processos criminais,
m) observadas as disposi¢oes da alinea “b”, do subitem 5.1.2 desta clausula;

n) uso de materiais ainda ndo testados ou por métodos de trabalho ndo
experimentados e aprovados;

0) acdo continua de fatores ambientais presentes no local do risco, tais como
temperatura, umidade, fumaga, infiltracoes, vibragdes, gases e vapores;

p) danos causados por veiculos enquadrados nas disposicoes do Codigo Nacional
de Transito, e ainda, pelos danos decorrentes da circulagio de veiculos
terrestres, aeronaves, embarcagdes e equipamentos moveis, fora da area que
compreende o canteiro da obra segurada;

q) danos morais;

r) danos resultantes de chuvas, enchentes ou inundag¢des causadas pelo fato de
o segurado nao ter removido imediatamente obstrugées (como por exemplo:
areia e arvores) de leitos d’agua dentro do local do risco, a fim de manter um
fluxo d’agua livre;

s) danos genéticos, como também por aqueles causados por asbestos, talco,
asbestiforme, diethilstilbestrol, dioxina, ureia, formaldeido, vacina para gripe
suina, dispositivo intrauterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados,
danos resultantes de hepatite B ou sindrome da deficiéncia imunoldgica
adquirida (AIDS);
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t) desastres ecolégicos, em particular, os ecoldgicos puros, assim
denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem titularidade
privada, de dominio publico.

FORMA DE CONTRATACAO

A presente cobertura é contratada a Primeiro Risco Absoluto, isto é, sem aplicacdo
de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)

4.1 Uma vez contratada a presente cobertura, os valores declarados para a mesma
comporado, juntamente com os valores declarados para a cobertura basica, o valor do
Limite Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2 O limite maximo de garantia da apdlice serd ajustado durante a vigéncia, sempre
que ocorrer pagamento de indenizagdo ou reposicdao das coisas seguradas, nao
havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO

5.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indenizacdo da cobertura de responsabilidade civil geral e
cruzada — Riscos de Engenharia, fica desde ja acordado que:

a) a importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) as indenizagdes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor da garantia vigente na época desses danos,
mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) o pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducao do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura.

d) quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracio mediante
pagamento de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

5.2. E vedada a elevacdo de importancia segurada na apdlice em que haja
expectativa de sinistro conhecido pelo segurado. Em consequéncia, qualquer pedido

de elevagdo da importancia segurada devera conter obrigatoriamente informacao
atualizada sobre a experiéncia do risco coberto.

COISAS NAO COMPREENDIDAS PELO SEGURO

Revoga-se, na integra, as disposi¢oes da clausula 32 das Condi¢des Especiais.

APURAGAO DOS PREJUIZOS EM CASO DE SINISTRO E CALCULO DA INDENIZAGAO

7.1. Para apuracao dos prejuizos indenizaveis, serdo adotados os seguintes critérios:

7.1.1. A Seguradora, dentro do limite maximo de indenizac¢ao, respondera:

a) pelo valor fixado em sentenca judicial transitada em julgado, exarada em acdo

de responsabilidade civil contra o segurado, ou em acordo, entre ele e os terceiros

prejudicados, com sua anuéncia e concordancia;

b) pelas despesas, COMPROVADAMENTE realizadas pelo segurado, durante ou

apos o sinistro, com o objetivo de reduzir a sua responsabilidade;
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c) pelas despesas com custas judiciais e honordarios dos advogados de defesa do
segurado e do reclamante. Neste ultimo caso, somente quando o pagamento
advenha de sentenca judicial ou acordo autorizado pela Seguradora;

7.1.2. A Seguradora podera ainda:
a) intervir na acdo, na qualidade de assistente, ficando o segurado obrigado a
assumir sua proépria defesa, nomeando advogado de sua escolha;

b) dentro do limite maximo de indenizacao, responder pelas despesas com a
defesa do segurado na esfera criminal, visando a melhoria das condicées de
defesa do mesmo em acdo civil da qual possa advir responsabilidade amparada
por este seguro.

7.1.3. Se a reparacgao pecunidria devida pelo segurado compreender pagamento em
dinheiro e prestacdo de renda ou pensdo, a Seguradora, dentro do limite maximo de
indenizacao, pagard preferencialmente a parte em dinheiro. Quando a Seguradora,
ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurador
da renda ou pensao, fa-lo-4 mediante o fornecimento ou a aquisicdo de titulos em
seu proprio nome, cujas rendas serdo inscritas em nome das pessoas com direito a
recebé-las, com clausula estabelecendo que, cessada a obrigacdo, tais titulos
reverterdo ao patrimonio da Seguradora.

7.1.4. E vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providéncias que
possam influir no resultado das negociagGes ou litigios, em especial reconhecer sua
responsabilidade ou confessar a acdo, salvo se tiver a anuéncia expressa da
Seguradora.

7.1.5. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus
beneficiarios e herdeiros, sé serd reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio
conhecimento. Na hipdétese de recusa do segurado em aceitar o acordo
recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde ja
acordado que a Seguradora ndo respondera por quaisquer quantias acima daquela
pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.

RATIFICACAO

Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

028 — COBERTURA ADICIONAL - OBRAS TEMPORARIAS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes Gerais, Especiais e/ou

Particulares, fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o prémio
correspondente e contratado na apdlice a presente cobertura, a Seguradora, dentro
dos limites da importancia segurada a ela atribuida e de acordo com as CondicGes
Gerais e disposi¢des desta Clausula, respondera pelos danos materiais causados as
obras tempordrias incorporadas ao empreendimento ou em apoio ao
empreendimento existentes no local do risco, desde que sejam resultantes de
eventos previstos e cobertos nos termos da cobertura basica do Seguro Risco de
Engenharia.

RISCOS NAO COBERTOS
2.1. De conformidade com os termos constantes na Clausula 42 - Exclusoes Gerais,
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das Condigdes Gerais do Seguro Risco de Engenharia.

FORMA DE CONTRATACAO:
3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a cldusula de rateio.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Mdximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice sera ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.

030 - COBERTURA ADICIONAL - DANOS DIRETOS CAUSADOS POR ERRO DE
EXECUGAO E APLICAGAO DE MATERIAL DEFEITUOSO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes Gerais, Especiais e/ou

Particulares, fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o prémio
correspondente e contratado na apdlice a presente cobertura, a Seguradora, dentro
dos limites da importancia segurada a ela atribuida e de acordo com as CondicOes
Gerais e disposi¢coes desta Clausula, respondera pelos danos diretos causados por
erro de execucdo e aplicacdo de material defeituoso, entendendo-se como tais, os
custos necessarios para reparacdao ou substituicdo da parte ou das partes
diretamente afetadas por erro de execuc¢do e/ou aplicacdo de material defeituoso, os
quais seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original se este tivesse
sido descoberto antes do sinistro.

RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Aplica-se a presente as mesmas disposi¢oes dos Riscos Excluidos previstos no
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item 4 das Condi¢bes Gerais e item 2 das Condi¢bes Especiais, com exceg¢ao
daqueles expressamente cobertos pela presente cobertura adicional.

FORMA DE CONTRATACAO:
3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco relativo, observado

que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco apurado,
havera rateio da indenizagdo com o segurado onde este arcara proporcionalmente
ao prejuizo apurado na mesma relagao entre o prémio cobrado e aquele que deveria
ser cobrado.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice sera ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposi¢cdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacoes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

031 — COBERTURA ADICIONAL - DANOS DIRETOS CAUSADOS POR ERRO DE PROJETO
e/ou DANOS DIRETOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS DO FABRICANTE

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes Gerais, Especiais e/ou

Particulares, fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o prémio
correspondente e contratado na apdlice a presente cobertura, a Seguradora, dentro
dos limites da importancia segurada a ela atribuida e de acordo com as Condi¢cdes
Gerais e disposi¢cdes desta Clausula, respondera pelos danos diretos causados por
erros de projetos e/ou danos diretos decorrentes de riscos do fabricante,
entendendo-se como tais, 0s custos necessarios para reparacao ou substituicdo da
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parte ou das partes diretamente afetadas pelo erro de projeto e/ou material
defeituoso. Entretanto, esta exclusdo limita-se aos bens onde se verificar esse erro
de projeto ou a instalacdo ou utilizacdo do material defeituoso e ndo excluird a
cobertura de avarias, perdas ou danos aos demais bens segurados resultantes de um
acidente decorrente de tal erro de projeto e/ou risco do fabricante.

RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Aplica-se a presente as mesmas disposi¢ées dos Riscos Excluidos previstos no

item 4 das Condi¢oes Gerais e item 2 das Condi¢cdes Especiais, com exce¢ao
daqueles expressamente cobertos pela presente extensao da cobertura adicional.

FORMA DE CONTRATACAO:
3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco relativo, observado

que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco apurado,
havera rateio da indenizacdo com o segurado onde este arcara proporcionalmente
ao prejuizo apurado na mesma relagao entre o prémio cobrado e aquele que deveria
ser cobrado.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
4.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Mdéximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

4.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice sera ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposicdao das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracdo automatica desse limite.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
5.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

RATIFICACAO
Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.
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033 - COBERTURA ADICIONAL DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS A SEREM
INCORPORADOS A OBRA

1. RISCOS COBERTOS
1.1. N3o obstante o que contrério possam dispor as condi¢cdes Gerais, Especiais e/ou

Particulares, fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o prémio
correspondente e contratado para a respectiva cobertura, a Seguradora garantira o
transporte de materiais a serem incorporados a obra, desde que seja efetuado por
via terrestre e ndo seja realizado por empresa transportadora ou por transportador
autébnomo.

1.2. Os materiais transportados a serem incorporados a obra estardo também
amparados pela cobertura nos casos de roubo e/ou desaparecimento do veiculo
transportador quando comprovado por inquérito policial.

1.3. A cobertura se restringird aos materiais contemplados na emissdo de nota fiscal
de saida de mercadorias.

1.4. A responsabilidade da Seguradora por esta cobertura terd inicio no momento
em que os materiais forem embarcados, no local de inicio da viagem, e terminara
quando forem entregues no local da obra.

2. RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Além das exclusdes previstas no item 4 das Condi¢oes Gerais, com excec¢ao
daqueles expressamente cobertos pela presente cobertura adicional, ficam
excluidos da presente cobertura as reclamagdes resultantes, direta ou
indiretamente, de:
a) arresto, sequestro, deten¢do, embargo, penhora, apreensdo, confisco,

ocupacao, apropriacao, requisi¢dao, nacionalizagao, destruicdo, decorrentes de
qualquer ato de autoridade, de direito ou de fato, civil ou militar; presa ou
captura, hostilidades ou operacdes bélicas, quer tenham sido precedidas de
declaracao de guerra, ou ndo; guerra civil, revolugdo, rebelido, insurrei¢do ou
consequentes de agitagodes civis, bem como pirataria, minas, torpedos, bombas e
outros engenhos de guerra;

b) acidentes ocorridos em razdao de excesso de carga, peso ou altura, desde que
tal excesso seja a causa determinante do evento;

c) medidas sanitdrias, desinfecgdes, quarentena, fumigacdes, demora e
flutuagdes de prec¢o e/ou perda de mercado;

d) vicio préprio ou da natureza dos objetos transportados, influéncia de
temperatura, mofo, diminuicao natural de peso ou de volume, desgaste natural,
exsudagao, roeduras ou outros estragos causados por animais, vermes, insetos
ou parasitas;

e) trafego de veiculos em estradas ou caminhos proibidos, ndo abertos ao
trafego publico ou, ainda, por trafego em areias fofas ou movedicas;

f) inobservancia as disposi¢ées que disciplinam o transporte de carga;

g) contrabando, comércio e/ou embarque, ilicitos ou proibidos; insuficiéncia ou
impropriedade da embalagem ou preparacio imprépria do material
transportado;
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h) extravio, quebra, derrame, vazamento, arranhadura, amolgamento,
amassamento, ma arrumacdo e/ou mau acondicionamento, adernamento, agua
doce ou de chuva, oxidagdao ou ferrugem, mancha de rétulo, deterioragdao ou
descongelamento por paralisacio de maquinas frigorificas, contaminagdao ou
contato com outras mercadorias, a nao ser que se verifiquem em virtude da
ocorréncia prevista e coberta nos termos do item 1.1 desta cobertura adicional.

3. CALCULO DA INDENIZACAO
3.1. Os prejuizos serdo apurados tomando-se por base o valor de custo do material

transportado informado na Nota Fiscal.

3.2. Qualquer indenizagdo ficara condicionada a comprovagao do valor do material
transportado, e havendo exagero na fixagao deste valor, a Seguradora terd o direito
de reduzi-lo ao valor de mercado.

3.3. Avistoria de sinistro obedecera as seguintes regras:

3.3.1. Qualquer perda ou avaria devera ser sempre verificada, em conjunto com o
comissario de avarias da Seguradora e o representante do segurado. A vistoria
conjunta devera ser realizada no prazo maximo de 5 (cinco) dias contados a partir do
término da descarga.

3.3.2. No caso de perda, avaria, violacdo, falta de peso ou qualquer outra forma de
danos aos materiais transportados, devera ser obrigatoriamente, antes da descarga,
efetuada a vistoria para constatacdo do montante das perdas e danos.

3.3.3. As vistorias de eventuais ocorréncias verificadas nos percursos terrestres,
serdo realizadas quando da chegada dos materiais transportados ao local da obra,
sendo que, nos embarques ferrovidrios nacionais, em conformidade com o
Regulamento Geral de Transportes, devera ser lavrado um Auto, mencionando o
estado e a natureza da embalagem, quaisquer vestigios exteriores que o volume
apresente, assim como as marcas, numeros e mais esclarecimentos precisos,
inclusive a avaliacdo de perda, roubo ou avaria.

4. FORMA DE CONTRATACAO:
4.1. A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco absoluto.

5. LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG)
5.1. Os valores declarados para a presente cobertura ndo comporao o valor do Limite

Maximo de Garantia (LMG) da Apdlice.

5.2. Ainda assim, o Limite Maximo de Garantia da apdlice serd ajustado durante a
vigéncia, sempre que ocorrer pagamento de indenizacdo ou reposi¢cdo das coisas
seguradas, ndo havendo reintegracao automatica desse limite.

6. LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGCAO DA COBERTURA (LMI):
6.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacdo

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢Oes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
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desses danos, mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracgao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

7. RATIFICAGAO
Permanecem em vigor as demais condi¢es contratuais que ndo foram alteradas por

esta clausula particular.

CONDICOES GERAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR E DANOS MORAIS
CONDICOES CONTRATUAIS

029 — COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR

1. GLOSSARIO
Para os fins desta cobertura, as expressGes abaixo terdo sempre os seguintes

significados no texto da apdlice:

Danos Corporais: lesdes exclusivamente fisicas causadas ao corpo da pessoa. Danos
classificdveis como mentais ou psicolégicos nao oriundos de danos corporais, ndo
estdo abrangidos por esta definicao;

Danos Morais: lesGes, praticadas por outrem, ao patrimonio, psiquico ou a dignidade
da pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando
sofrimento psiquico, constrangimento, desconforto e/ou humilhagdo, independente
da ocorréncia simultanea de danos materiais ou corporais. Para as pessoas juridicas,
os danos morais estdo associados a ofensas ao nome ou a imagem da empresa,
normalmente gerando perdas financeiras indiretas, ndao contabilizaveis,
independente da ocorréncia de outros danos;

Limite Maximo de Indenizagdo por Cobertura (LMI): indicado na Especificagcdo da
Apdlice, por Cobertura ou pelo conjunto de Coberturas, representa o limite maximo
de responsabilidade da Seguradora por Sinistro ou Ocorréncia decorrente de um
Unico Evento e relativo aos Danos, custos e despesas cobertas por este Contrato de
Seguro. Caracteriza um mesmo e Unico Sinistro ou Ocorréncia, todas as reclamacgdes
decorrentes de um mesmo Evento, qualquer que seja o nimero de reclamantes. Ver
Evento e Limite Agregado.

Limite Agregado (LA): indicado na Especificacdo da Apdlice e em relacdo a cada LM,
representa o limite maximo de responsabilidade da Seguradora por Cobertura ou
pelo conjunto de Coberturas em relacdao a soma das Indenizagbes, dos custos e das

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

despesas pagas em todos os Sinistros ou Ocorréncias decorrentes de diferentes
Eventos ocorridos durante a Vigéncia deste Contrato de Seguro. O LA é determinado
em valor igual ou superior ao Limite Maximo de Indenizagdo por Sinistro ou
Ocorréncia. N3ao obstante a ampliacdo do LMI prevista nesta definicdo fica
estabelecido que para cada Sinistro ou Ocorréncia ou Evento e ainda para os
Sinistros em Série, o Limite Mdaximo de Indenizagdo da Apdlice continuard
prevalecendo. O Limite Agregado ndo se soma ao Limite Mdximo de Indenizagao por
Sinistro ou Ocorréncia. Ver LMI.

Empregado: Pessoa fisica que mantenha vinculo empregaticio com o Segurado,
abrangendo nesta defini¢ao, os estagiarios, bolsistas e terceiros contratados quando,
prejudicados em um sinistro coberto pela apdlice de seguro, e desde que, a servico
do Segurado.

Segurado: pessoa juridica que, tendo interesse seguravel, contrata o seguro, ou seja,
qualquer empresa discriminada na Especificacdo da Apdlice.

2. OBJETO DA COBERTURA

2.1 O Objeto da Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil do Empregador é
garantir ao Segurado, quando responsabilizado por danos CORPORAIS causados a
terceiros, o reembolso das indeniza¢des que for obrigado a pagar, a titulo de
reparacao, por sentenc¢a judicial transitada em julgado, ou por acordo com os
terceiros prejudicados, com a anuéncia da Sociedade Seguradora, desde que
atendidas as disposicGes do contrato, decorrentes da responsabilizacdo civil do
Segurado por danos corporais sofridos por seus empregados com vinculo
empregaticio, prepostos, estagiarios, bolsistas e/ou terceiros contratados e desde
que, a servico do Segurado.

2.2 Ao invés de reembolsar o Segurado, a Seguradora podera oferecer a
possibilidade de pagamento direto ao terceiro prejudicado.

2.3 Esta cobertura adicional somente poderd ser contratada em conjunto com uma
das coberturas basicas do Seguro de Riscos de Engenharia.

3. RISCO COBERTO

3.1 O risco coberto é a responsabilizacdo civil do Segurado fixada por SENTENCA
JUDICIAL, TRANSITADA EM JULGADO, EXARADA EM ACAO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL contra o Segurado, ou por acordo, entre este e os terceiros prejudicados, com a
anuéncia da Seguradora, ocasionados por DANOS CORPORAIS sofridos por seus
empregados, sejam estes vinculados contratualmente ou ndo, desde que
caracterizado o vinculo empregaticio, bem como por prepostos, estagiarios, bolsistas
e/ou terceiros contratados, QUANDO A SEU SERVICO, causados por ACIDENTES
PESSOAIS ocorrido durante a vigéncia deste contrato, decorrentes EXCLUSIVAMENTE
dos seguintes fatos geradores:
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a) incéndio e/ou explosdo originados nos imdveis ou nas instalagdes da empresa
segurada;

b) queda, lancamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

c) desabamento, total ou parcial;

d) acidentes causados por a¢des necessarias as atividades do Segurado, mesmo que
realizadas apenas eventualmente, inclusive carga e descarga;

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de maquinas, veiculos,
aparelhos,

equipamentos e instalacées, ainda que ndo pertencentes ao Segurado;

f) acidentes causados por erro humano na operacdao de mdquinas, veiculos,
aparelhos, equipamentos e instalagdes, ainda que nao pertencentes ao Segurado;

g) acidentes ocorridos durante a realizagdo de servicos de conservacdo e/ou
manutencdo, efetuados em madquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e
instalacOes, ainda que ndo pertencentes ao Segurado;

h) acidentes causados por veiculos terrestres de propriedade do Segurado, ou por
ele alugados, arrendados ou administrados, ocorridos nos locais especificados na
apolice;

i) acidentes ocorridos fora dos imdveis ou das instalacbes da empresa segurada,
guando o empregado estiver a servico do Segurado.

3.1.1 A presente cobertura abrange apenas danos decorrentes de acidente pessoal,
gue resultem em morte ou em invalidez permanente do empregado, TOTAL OU
PARCIAL:

a) entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente TOTAL como a
impossibilidade de o empregado retomar a atividade laborativa que exercia quando
da época do acidente, sem perspectiva de reabilitacdo;

b) entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente PARCIAL como a
diminuicdo da capacidade de trabalho em relagdo a atividade laborativa que exercia
quando da época do acidente, sem perspectiva de reabilitagdo completa.

3.1.2 Estdo cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao
tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condicdes
Gerais.

3.1.3 Em relagdo aos fatos geradores aludidos nas alineas (e) e (f), a garantia
somente prevalecera se:

a) for comprovada a existéncia de manutencdo regular das maquinas, veiculos,
aparelhos, equipamentos e instalacGes, quando necessdria;

b) na hipdtese de ser necessario um operador para manejar as maquinas, veiculos,
aparelhos, equipamentos e instala¢des, tiverem sido empregadas e/ou contratadas
pessoas comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitacao, pelo respectivo
fabricante e/ou por disposicdo legal;

c) tiverem sido expostos avisos de adverténcia, em locais visiveis, alertando os
usudrios das maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e instalacdes, da eventual
existéncia de qualquer tipo de perigo;
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d) for comprovado que as maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e instalages
foram utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

3.1.4 Em relacdo ao fato gerador aludido na alinea (g), a garantia somente
prevalecera se:

a) avisos de adverténcia tiverem sido expostos em locais visiveis, alertando os
transeuntes da realizagao dos servigos; e

b) tiverem sido designadas, para executar os servigos, pessoas comprovadamente
habilitadas, quando tal habilitagdo for exigida pelos fabricantes e/ou por disposi¢do
legal.

3.1.5 Aindenizagao devida por este contrato independe:

a) daquela estipulada, nos termos da legislagdo em vigor, pelo Seguro Obrigatério de
Acidente de Trabalho;

b) de o acidente pessoal estar previsto na legislacdo em vigor.

4.RISCOS EXCLUIDOS

4.1 Além das exclusGes constantes das condigBes gerais, este contrato ndo cobre:

a) danos decorrentes de qualquer fato gerador nao relacionado na cldusula “risco
coberto” desta cobertura;

b) despesas médicas, hospitalares, de socorro, e de resgate (de qualquer natureza),
exceto aquelas referenciadas no subitem 3.1.2 acima;

c) despesas funerarias.

d)

5. LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

5.1. Fazem parte deste Contrato de Seguro os seguintes Limites de Responsabilidade
da Seguradora:

5.1.1. Limite Maximo de Indenizagao - LMI

5.1.1.1. O Limite Maximo de Indeniza¢do, o qual podera ser aplicado por Cobertura
ou para o conjunto de Coberturas constantes da Apdlice, estd indicado na
Especificagdo da Apdlice.

5.1.2. Limite Agregado - LA

5.1.2.1. O Limite Agregado, também indicado na Especificacdo da Apdlice, estd
expresso em relacdo ao LMI ou a cada LMI, se existir mais de um no Contrato de
Seguro.

5.2 Os Limites Maximos de Indenizacdo de cada cobertura (LMI), assim como os
respectivos Limites Agregados (LA), ndo se somam nem se comunicam.

6.DISPOSICOES ESPECIAIS
6.1 O Segurado, nesta cobertura, deve ser, necessariamente, PESSOA JURIDICA.

7.RATIFICACAO
7.1 N3o obstante o que contrario possam dispor as condicGes gerais, especiais,
particulares e/ou adicionais, fica entendido e acordado, que, sujeito aos termos,
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exclusOes, dispositivos e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados,
abrangera as reclamacoes de indenizacdo decorrentes de responsabilidade civil do
empregador de acordo com as disposicdes da presente cobertura.

30 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS (RC EMPREGADOR)

1.GLOSSARIO

Para os fins desta cobertura, as expressdes abaixo terdo sempre os seguintes
significados no texto da apdlice:

Danos Corporais: lesdes exclusivamente fisicas causadas ao corpo da pessoa. Danos
classificaveis como mentais ou psicoldgicos ndo oriundos de danos corporais, ndo
estdo abrangidos por esta definicdo;

Danos Morais: lesdes, praticadas por outrem, ao patrimonio, psiquico ou a dignidade
da pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando
sofrimento psiquico, constrangimento, desconforto e/ou humilhacdo, independente
da ocorréncia simultdnea de danos materiais ou corporais. Para as pessoas juridicas,
os danos morais estdo associados a ofensas ao nome ou a imagem da empresa,
normalmente gerando perdas financeiras indiretas, ndo contabilizaveis,
independente da ocorréncia de outros danos;

Dano Material: dano fisico a bem tangivel, provocando a destruicdo ou a inutilizacdo
dele. Neste conceito estd também compreendida toda e qualquer Perda Financeira
consequencial da impossibilidade de uso ou fruicdo do mesmo bem que foi
danificado.

Limite Maximo de Indenizacdo por Cobertura (LMI): indicado na Especificacdo da
Apdlice, por Cobertura ou pelo conjunto de Coberturas, representa o limite maximo
de responsabilidade da Seguradora por Sinistro ou Ocorréncia decorrente de um
Unico Evento e relativo aos Danos, custos e despesas cobertas por este Contrato de
Seguro. Caracteriza um mesmo e Unico Sinistro ou Ocorréncia, todas as reclamacdes
decorrentes de um mesmo Evento, qualquer que seja o nimero de reclamantes. Ver
Evento e Limite Agregado.

Limite Agregado (LA): indicado na Especificacdo da Apdlice e em rela¢do a cada LM,
representa o limite maximo de responsabilidade da Seguradora por Cobertura ou
pelo conjunto de Coberturas em relacdo a soma das IndenizagGes, dos custos e das
despesas pagas em todos os Sinistros ou Ocorréncias decorrentes de diferentes
Eventos ocorridos durante a Vigéncia deste Contrato de Seguro. O LA é determinado
em valor igual ou superior ao Limite Maximo de Indenizacdo por Sinistro ou
Ocorréncia. Nao obstante a ampliagdo do LMI prevista nesta definicdo fica
estabelecido que para cada Sinistro ou Ocorréncia ou Evento e ainda para os
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Sinistros em Série, o Limite Mdaximo de Indenizacdo da Apdlice continuara
prevalecendo. O Limite Agregado ndo se soma ao Limite Maximo de Indenizac¢ao por
Sinistro ou Ocorréncia. Ver LMI.

Empregado: Pessoa fisica que mantenha vinculo empregaticio com o Segurado,
abrangendo nesta definicdo, os estagiarios, bolsistas e terceiros contratados quando,
prejudicados em um sinistro coberto pela apdlice de seguro, e desde que, a servigo
do Segurado.

Segurado: pessoa juridica que, tendo interesse segurdvel, contrata o seguro, ou seja,
qualquer empresa discriminada na Especificagao da Apdlice.

2.DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1 A contratacao desta cobertura se subordina ao pagamento de prémio adicional.
2.2 Esta cobertura NAO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada a
cobertura de Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil do Empregador pactuada
pelo Segurado.

3. OBJETO DA COBERTURA

3.1 O Objeto da Cobertura Adicional é garantir o reembolso da indenizacdo por
DANO MORAL que o Segurado for obrigado a pagar, advindo de sentenca
condenatdria judicial transitada em julgado, ou por acordo com o prejudicado,
condicionado a anuéncia da Sociedade Seguradora, decorrentes de danos sofridos
por seus empregados com vinculo empregaticio, prepostos, estagidrios, bolsistas
e/ou terceiros contratados e desde que, a servigo do Segurado.

3.2 Ao invés de reembolsar o Segurado, a Seguradora podera oferecer a
possibilidade de pagamento direto ao terceiro prejudicado.

3.3 Esta cobertura adicional somente podera ser contratada em conjunto com a
cobertura Adicional de Responsabilidade Civil do Empregador.

4.RISCO COBERTO

4.1 O risco coberto é a responsabilizacdo civil do Segurado fixada por SENTENCA
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, EXARADA EM ACAO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL contra o Segurado, ou por acordo entre este e os terceiros prejudicados, com a
anuéncia da Seguradora, ocasionados por DANOS MORAIS, causados a terceiros,
vinculados a DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS ocorrido durante a vigéncia deste
contrato, garantidos pela cobertura contratada.

4.1.1 A vinculagdo dos DANOS MORAIS a DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS
cobertos pelo seguro deve estar exarada em sentenca judicial transitada em julgado,
ou ter sido autorizada expressamente pela Seguradora.

4.1.2 Estdo cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao
tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condigdes
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Gerais.

5.RISCOS EXCLUIDOS

5.1 Reiteram-se os riscos excluidos constantes nas Condi¢cdes Gerais e Especiais,
vinculadas a cobertura principal contratada, ressalvados os que contrariarem as
presentes disposi¢des.

6. LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

6.1. Fazem parte deste Contrato de Seguro os seguintes Limites de Responsabilidade
da Seguradora:

6.1.1. Limite Maximo de Indenizagao - LMI

6.1.1.1. O Limite Mdaximo de Indenizagdo, o qual podera ser aplicado por Cobertura
ou para o conjunto de Coberturas constantes da Apdlice, estd indicado na
Especificagdo da Apdlice.

6.1.2. Limite Agregado - LA

6.1.2.1. O Limite Agregado, também indicado na Especificacdo da Apdlice, estd
expresso em relagdo ao LMI ou a cada LMI, se existir mais de um no Contrato de
Seguro.

6.2 Os Limites Maximos de Indenizacdo de cada cobertura (LMI), assim como os
respectivos Limites Agregados (LA), ndo se somam nem se comunicam.

7.DISPOSICOES ESPECIAIS
7.1 O Segurado, nesta cobertura, deve ser, necessariamente, PESSOA JURIDICA.

8.RATIFICACAO

8.1 N3o obstante o que contrario possam dispor as condicGes gerais, especiais,
particulares e/ou adicionais, fica entendido e acordado, que, sujeito aos termos,
exclusdes, dispositivos e condi¢cbes contidas na apodlice ou a ela endossados,
abrangera as reclamagdes de indeniza¢do decorrentes de danos morais de acordo
com as disposicoes da presente cobertura.

V — CLAUSULAS PARTICULARES

101 - CLAUSULA PARTICULAR PARA INSTALACOES DE COMBATE AO FOGO E
SEGURANGCA CONTRA INCENDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente respondera pelas
reclamacoes de indenizacdo por danos fisicos diretamente causados por ou resultantes
de incéndio ou explosao, se os requisitos a seguir forem cumpridos:

1.1. Equipamentos de combate a incéndio adequados devem estar sempre disponiveis no
local do risco ou canteiro de obras e preparados para uso imediato;

1.2. Um numero suficiente de trabalhadores deve estar totalmente treinado no manejo
de tais equipamentos e deve estar disponivel para imediata intervencdo a qualquer
tempo;
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1.3. Sendo necessdria para a construgdo ou montagem da obra contratada, a
armazenagem de materiais devera ser subdividida em unidades de armazenagem nao
excedendo o valor discriminado na apdlice. As unidades individuais de armazenagem
deverao ficar separadas por uma distancia de, pelo menos, 50 (cinquenta) metros ou por
paredes corta-fogo;

1.4. Todo o material inflamdvel, e especialmente todos os liquidos e gases inflamaveis,
deverdo ser armazenados a uma distancia suficiente das coisas sob construcdo ou
montagem e de qualquer trabalho a quente;

1.5. Solda ou uso de chama aberta na vizinhanca de material combustivel somente sera
permitido se pelo menos um trabalhador devidamente equipado com extintores e bem
treinado em combate a incéndio estiver presente;

1.6. No inicio dos testes todas as instalacdes de combate a incéndio designadas para a
operacao devem estar instaladas e em condi¢Ges de uso.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

102 - CLAUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANCA QUANTO A
ALAGAMENTOS E INUNDAGOES

1. Fica entendido e acordado que, este seguro ampara os danos fisicos as coisas
seguradas, direta ou indiretamente causados por alagamentos ou inundagdes, se
medidas de seguranca adequadas forem tomadas no projeto e na execucdo da obra
envolvida.

2. Para o fim desta cldusula, medidas de seguranca adequadas significam que, durante
toda a vigéncia da apdlice deverdo ser tomadas precaucdes com relagdo a precipitacgdes,
alagamentos e inundag¢des para um periodo minimo de recorréncia, considerando anos
hidroldgicos completos para o local do risco ou canteiro de obras, conforme estipulado
na apdlice, com base nas estatisticas elaboradas pelas autoridades meteoroldgicas.

3. Nao serdao indenizaveis danos fisicos resultantes da ndao remog¢ao imediata, pelo
segurado, de obstru¢des, como, por exemplo, areia e arvores, de leitos d'agua, galerias,
redes de drenagem e cdrregos, dentro do canteiro de obras ou local do risco, quer com
ou sem agua, a fim de manter o fluxo d'agua livre.

4. Os danos fisicos diretamente causados a material de construgao por precipitacao,
alagamento ou inunda¢do somente serdo indenizaveis se tal material de construgdo nao
exceder a demanda estipulada na apdlice e as quantidades excedentes forem mantidas
em dareas que ndo sejam ameagadas por precipita¢do, alagamento ou inundagao para um
periodo minimo de recorréncia, considerando anos hidrolégicos completo, também
estipulado na apdlice.

5. Os danos fisicos diretamente causados a maquinas e equipamentos de construcdo
segurados somente serdo indenizaveis se, apds a execucdo dos trabalhos ou no caso de
qualquer interrupcdo, tais equipamentos ou maquinaria da obra em constru¢do forem
mantidos em area sem registros de precipitacdo, alagamento ou inundacdo no periodo
estipulado na apdlice e que ndo tenham sido ameacados por precipitacao, alagamento ou
inundacdo no periodo minimo de recorréncia, considerando anos hidrolégicos completos,
também estipulado na apdlice.

6. Permanecem em vigor as demais condi¢cOes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.
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103 - CLAUSULA PARTICULAR PARA COLOCAGAO DE TUBULAGOES

1. Fica entendido e acordado que, a Seguradora respondera pelas reclamac¢bes de
indenizagao por danos fisicos causados por alagamento ou entupimento de tubulagdes
(tais como, mas ndo se limitando a tubulagGes de dgua, de gds, de minério, etc.), valas ou
pogos somente até o comprimento maximo de valas estipulado na apdlice.

2. A Seguradora somente garantira os danos fisicos se:

a) as tubulagbes, imediatamente apds colocadas, forem imobilizadas de modo a nao

serem deslocadas se a vala for alagada;

b) as tubulacdes, imediatamente apds colocadas, tenham sido vedadas para evitar a
penetracao de dgua, lodo ou matérias semelhantes;

c)as valas de segmentos de tubulagdes testados tenham sido reaterradas
imediatamente apds a conclusdo do teste de pressao.

3. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

104 - CLAUSULA PARTICULAR PARA EXCLUSAO DE ALAGAMENTO E INUNDACAO

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo respondera pelas reclamacdes
de indenizacdo por perdas, danos ou responsabilidade, direta ou indiretamente causados
por ou resultantes de alagamento e inundacdo.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta Clausula Particular.

105 - CLAUSULA PARTICULAR PARA EXCLUSAO DE PECAS, PARTES, MAQUINAS,
EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PREEXISTENTES

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, o presente seguro ndo respondera pelas
reclamagdes de indenizacdo por danos resultantes do uso ou emprego de pegas, partes,
maquinas, equipamentos ou processos preexistentes ao projeto segurado.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

106 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO PARA ATOS DE TERRORISMO

1. Ndo obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes gerais, especiais, particulares
e/ou adicionais desta apdlice, fica entendido e acordado que, para efeito indenitério, ndo
estardo cobertos pelo presente seguro, os danos e perdas causados direta ou
indiretamente por ato terrorista, cabendo a Seguradora comprovar com documentacado
habil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do
atentado, independentemente de seu propdsito, e desde que este tenha sido
devidamente reconhecido como atentatério a ordem publica pela autoridade
competente.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢cOes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

107 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE DEMOLICAO

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicGes
contidos na apdlice ou a ela endossados, ndo estdo cobertos pelo presente seguro, os
danos e perdas decorrentes de qualquer tipo de demolicdo, seja ela ocasionada dentro

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

do local do risco, para desobstruir o andamento da obra, bem como ocasionadas nas
propriedades circunvizinhas as coisas seguradas e que venham afetar as referidas coisas.
2. Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

109 - CLAUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUCI\O E/OU REINSTALACAO /
MONTAGEM EM CASO DE SINISTRO

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, este seguro se estenderd para cobrir danos
fisicos acidentais indenizdveis as coisas seguradas, ficando, no entanto, o montante
maximo pagdvel sob o presente contrato, limitado as despesas incorridas para reintegrar
as coisas seguradas de acordo com um padrdo ou condi¢do tecnicamente equivalente
aquela que existia imediatamente antes da ocorréncia dos danos fisicos, mas ndo em
excesso da porcentagem mencionada na Apdlice, relativamente ao custo médio
original de construcdo ou instalacdo da drea diretamente danificada.

2. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

110 - CLAUSULA PARTICULAR DE TOLERANCIA DE VARIACAO DO VALOR EM RISCO
DECLARADO E RATEIO EM VARIAGOES INFERIORES AO iNDICE ESTIPULADO

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora respondera pelos danos fisicos
garantidos até o limite mdximo de garantia da Apdlice, desde que o valor em risco
declarado na apdlice seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) do valor em
risco apurado no momento do sinistro. Em caso contrario, correrd por conta do segurado
a parte proporcional dos danos fisicos correspondente a diferenca entre o valor em risco
declarado e a totalidade do valor em risco apurado no momento do sinistro. Cada verba,
se houver mais de uma na Apdlice, ficara separadamente sujeita a esta condi¢cdo, nao
podendo o segurado alegar excesso de valor em risco declarado numa verba para a
compensacao da insuficiéncia de outra.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

111 - CLAUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, este seguro ndo responderd pelas reclamacoes
de indenizacdo por perdas e danos causados por ou agravados por desvio do cronograma
de obras civis e/ou instalagdo e montagem que exceder o niumero de semanas estipulado
na apodlice, salvo se a Seguradora concordou formalmente com esse desvio do
cronograma antes da ocorréncia de sinistro.

2. O desvio admitido é para o total dos atrasos ocorrido durante o periodo de vigéncia
original da apdlice, sem qualquer alteracdo do final dessa vigéncia.

3. Entender-se-3 por desvio do cronograma para efeito desta clausula:

a) alteracdes de sequéncia construtiva e/ou;

b) deslocamento de atividades e/ou;
c) adiantamento ou atrasos de atividades.

4. Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.
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112 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE GALGAMENTO
(‘OVERTOPPING / OVERFLOW’)

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condigdo, termo ou cldusula, ao
contrdrio da presente apdlice ou a ela endossados, este seguro ndo respondera por
reclamacoes de indenizacdo por perdas e danos direta ou indiretamente resultante de
galgamento das estruturas de protecdo ou desvio de rio.

2. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

113 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE IMOVEIS VIZINHOS

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condicdo, termo ou clausula, ao
contrario da presente apdlice ou a ela endossados, este seguro ndo respondera pelas
reclamacoes de indenizac¢do por avarias, perdas ou danos causados aos imoveis vizinhos a
obra segurada, em estado precario de conservacdo. Estardo igualmente excluidos da
cobertura do seguro, as reclamacdes de indenizacdo por perdas ou danos causados aos
imoveis vizinhos, preexistentes a contratacdo do seguro, tais como trincas, umidade,
infiltracOes, rachaduras, dentre outras).

2. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

114 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE SITUAGOES IMPREVISTAS NO SOLO

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condigdo, termo ou cldusula, ao
contrdrio da presente apdlice ou a ela endossados, este seguro ndo respondera pelas
reclamagdes de indenizagdo por avarias, perdas, danos, despesas ou responsabilidade,
direta ou indiretamente, causados ou decorrentes de condigdes geoldgicas adversas e/ou
situagbes imprevistas do solo, que tenham sido detectadas ou nao pelos servigos de
sondagens contratados para a obra segurada.

2. Além das exclusGes acima, ndao estardo amparados pelo presente seguro, os custos
relativos ao reparo da area afetada em si, nem os custos necessarios para refazer o
projeto afetado por tais condicdes geoldgicas adversas e/ou situacdes imprevistas do
solo.

3. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

115 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE EXCESSO DE ESCAVACOES E INJECOES
1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condicdo, termo ou clausula, ao
contrario da presente apdlice ou a ela endossados, este seguro ndo respondera pelas
reclamacoes de indenizac¢do por:

a) custo de remocdo do material escavado em excesso as linhas previstas nos projetos,

planos, plantas ou desenhos, nem pelos gastos para preencher as cavidades assim
produzidas;

b) gastos de injecdo em dreas de material inconsistente, nem por outras medidas
adicionais de reforco ou de seguranca, ainda que a necessidade de tais medidas se
apresente somente durante a construgao.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢cOes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.
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116 - CLAUSULA PARTICULAR DE LIMPEZA E PINTURA

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condigdo, termo ou cldusula, ao
contrdrio da presente apdlice ou a ela endossados, estdo excluidos da cobertura de
responsabilidade civil geral — Riscos de Engenharia e propriedades circunvizinhas, as
perdas e danos que se verificarem em consequéncia de limpeza final, pintura e reparos
de bens de terceiros, decorrentes da queda continua e ndo acidental de argamassa,
concreto, tintas para pintura, e quaisquer outros materiais de revestimento e/ou para
limpeza de fachadas, como também pelo entupimento de calhas por acumulo de
materiais paulatinamente desprendidos da obra segurada.

2. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

117 - CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDAC6ES DE ESTACAS E MUROS DE
ESCORAMENTO

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condicdo, termo ou cldusula, ao
contrario da presente apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo respondera por
reclamacoes de indenizacdo com respeito as despesas incorridas:

1.1. Para substituicdo ou retificacdo de estacas ou elementos de muros de escoramento:
a) que foram mal colocados, mal alinhados ou emperrados durante a construcao;

b) que foram perdidos, abandonados ou danificados durante a colocagao ou extracao;
ou

c) que ficaram obstruidos, emperrados ou danificados por equipamentos de
estaqueamento ou revestimento.

1.2. Para retificacdo de estacas / prancha desconectadas ou desligadas;

1.3. Para retificar qualquer vazamento ou infiltracdo de material de qualquer tipo;

1.4. Para encher vazios ou repor bentonita perdida;

1.5. Como resultado de quaisquer estacas ou elementos de funda¢do nao terem passado
por um teste de carga, ou ndao tenham alcangado sua capacidade de carga designada;

1.6. Para reinstalar perfis ou dimensdes.

2. As exclusdes acima nao se aplicam as perdas ou danos causados por riscos da natureza.
3. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

118 - CLAUSULA PARTICULAR DE FERRAMENTAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE

1. Fica entendido e acordado que, ao contrdrio do que possa constar nas condi¢cdes
gerais, especiais, particulares ou adicionais, estdo amparadas pelo presente seguro, as
perdas ou danos causados as ferramentas de pequeno e médio porte discriminadas na
apodlice, obedecidas todas as disposicdes nela estipuladas, EXCLUIDA, ENTRETANTO, DA
COBERTURA, QUALQUER DEFEITO OU DESARRANJO MECANICO OU ELETRICO, ASSIM
COMO QUAISQUER ACIDENTES OCORRIDOS FORA DO CANTEIRO DE OBRA E/OU LOCAL
DO RISCO.

2. O limite maximo de garantia de cada item devera corresponder ao valor atual dos bens
segurados, entendendo-se como tal o valor do bem no estado de novo, a preco corrente
na data imediatamente anterior a ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciacdo pela
idade, uso e estado de conservacdo, e incluidas nesse valor as parcelas de frete,
impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver.

3. Para determinacado dos prejuizos indenizaveis, tomar-se-a por base o valor real do bem
sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, calculando-se tal valor
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mediante dedugdo de 20% (vinte por cento) do valor de reposi¢cdao do objeto sinistrado,
deduzido o valor dos salvados, caso os mesmos permaneg¢am em poder do segurado.

A Seguradora também indenizard as despesas aduaneiras, se houver, as despesas
normais de transporte e de montagem, assim como as despesas normais de
desmontagem do objeto destruido.

4. Fica ajustado que:

a) o limite de garantia fixado na apdlice para a presente cobertura, representa o

maximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou série de sinistros,
decorrentes de um mesmo evento;

b) os equipamentos de escritério, tais como fax, microcomputadores (exceto
computadores portateis, como notebook, laptop, palm e similares), impressoras,
equipamentos de comunicagdo, radios comunicadores e afins, serdo indenizados, em
caso de sinistro previsto e coberto, até o sublimite de 20% (vinte por cento) do limite
maximo de garantia fixado na apdlice para a presente cobertura.

5. Fica, ainda, compreendido que somente terdao cobertura nos termos da presente
cldusula particular, as ferramentas discriminadas na apdlice, caso o segurado proteja
convenientemente as ferramentas, cumprindo ou fazendo cumprir o seguinte:

a) fora do horario de expediente, guardar as ferramentas em locais devidamente
apropriados e fechados, entendendo-se como hordrio de expediente o periodo de
permanéncia dos empregados em servicos normais ou extraordinarios, ndo se
considerando, para esse fim, o pessoal de vigilancia e de limpeza;

b) manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local;

c) possuir vigilancia especializada 24 horas.

6. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

119 - CLAUSULA PARTICULAR DE IMPOSTOS

1. Fica entendido e acordado que, caso os valores dos interesses segurados incidentes
sobre os bens informados pelo segurado com o computo dos tributos (Il, IPI. e ICMS),
reduzidos em comparacdo aos tributos incidentes em uma possivel reposicdo destes
bens, em caso de sinistro envolvendo os mesmos, em nenhuma hipdtese, a
Seguradora respondera pelo valor correspondente a tais tributos ou sobre o seu reflexo
na avaliagao dos bens sinistrados.

2. Permanecem em vigor as demais condicOes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

120 - CLAUSULA PARTICULAR DE DESENTULHO DE DESLIZAMENTOS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicGes
contidas na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora nao respondera pelas reclamacoes
de indeniza¢do com respeito a:

a) despesas incorridas para o desentulho de deslizamento de terra que excederem aos

custos de escavacao do material original da area afetada por tais deslizamentos de
terra;

b) despesas incorridas para o reparo de barrancos erodidos ou outras areas niveladas,
se o segurado deixou de tomar as medidas necessarias ou ndo té-las tomado a tempo.

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

2. Em qualquer hipétese, a indenizagao ficara limitada ao valor das estruturas e obras de
protecao dos taludes de terra, considerando seu estado imediatamente anterior a
ocorréncia do sinistro.

3. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

124. CLAUSULA PARTICULAR PARA ALOJAMENTOS E DEPOSITOS

Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusées, dispositivos e condi¢bes
contidos na apdlice ou a ela endossados a Seguradora somente indenizard o Segurado
por perdas, danos ou responsabilidade direta ou indiretamente causados aos
alojamentos e depdsitos por incéndio, alagamento ou inundacgdo, se esses alojamentos e
depdsitos estiverem localizados acima da cota d’agua mais elevada registrada em
qualquer lugar no canteiro de obras durante os ultimos 50 anos (o periodo de retorno
especificado na clausula 102) e as unidades individuais de armazenagem estiverem
separadas por uma distancia de pelo menos 50 metros ou por paredes corta-fogo.

- Alojamentos:

- Depdsitos: (por unidade individual de armazenagem)

125. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE RISCO NUCLEAR

Salvo disposicdo em contrario, referente a danos envolvendo material nuclear, sob
circunstancias pré-determinadas, este seguro ndao cobre perdas, danos, custos ou
despesas, quaisquer que sejam sua natureza, direta ou indiretamente causados por,
resultantes de, ou em conexao com energia nuclear ou radioatividade de qualquer
espécie, incluindo mas nao se limitando as situac¢des listadas abaixo, independentemente
de sua causa, concausa, sequéncia ou dindmica do evento que gerou o dano:

1. Radiagdes ionizantes provenientes de contaminagao por qualquer combustivel nuclear,
incluindo aquelas associadas ao processo de combustdo, bem como a residuos nucleares;
2. Em relagdo as instalagdes nucleares, reatores, bem como outros sistemas /
componentes nucleares: propriedades tdxicas, radioativas, explosivas, contaminantes, ou
envolvendo outro risco, de qualquer natureza;

3. Qualgquer arma ou dispositivo empregando fissdao ou fusdao atdmica ou nuclear, ou
outra reagdo similar, incluindo forga ou material radioativo.

126. CLAUSULA PARTICULAR PARA ROUBO

Defini¢ao do evento roubo

Eventos com locais de ocorréncia distantes mais de 1 km entre si, ou com datas de
ocorréncia diferentes, serdo considerados eventos separados. O Boletim de Ocorréncia
oficial apenas poderad ser considerado para fins de comprovacdo de sinistros, se
corresponde a estas condi¢des, ou seja, para eventos distintos deverdo ser emitidos
Boletins de Ocorréncia separados por dia e local.

Condigoes de protecao

A cobertura para roubo fica sujeita a adocdo das seguintes medidas de preveng¢ao nos
locais de armazenamento de materiais de construcdo:

- vigilancia treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

- instalacdo de botdo de panico para acionamento imediato da policia em caso de
emergeéncia;
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- instalagdo de alarme com sensor de presenca (infravermelho) com monitoramento
externo por empresa de seguranga patrimonial especializada no que se refere aos locais
de estocagem de equipamentos

- manter sistema regular de controle de entrada e saida do local;
Especificamente para materiais de cobre

Para a mercadoria especifica COBRE o Segurado ficara obrigado a manter as condicGes
minimas de seguranca contra roubo de valores conforme especificado a seguir:

a) Para um total de RS 25 mil, o Segurado devera manter no canteiro de obra um vigilante
armado e treinado para a fungdo 24 horas no local do risco;

b) para valores superiores a RS 25.000,00 (Vinte e cinco mil Reais) é obrigatério pelo
menos, dois vigilantes armados e treinados para a fungao;

c) Controle de Estoque atualizado a cada 5 dias;

d) Ndo estardo amparadas as mercadorias especificas (Cobre) estocadas no canteiro de
obra por periodo superior a 20 dias, cabendo ao Segurado a obrigatoriedade de
comprovacao da data de entrada de tais bens na obra através de documentos legais;

e) Para as mercadorias especificas (Cobre) sé estardo amparadas as ocorréncias nas quais
tais mercadorias estiverem devidamente armazenadas em locais fechados que possuam
trancas e com acessos devidamente controlados pelos responsdveis pelo canteiro;

201 - CLAUSULA PARTICULAR PARA A CONSTRUCAO DE BARRAGENS,
RESERVATORIOS E USINAS HIDROELETRICAS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo respondera pelas reclamacdes
de indenizagdo com respeito a:

a) despesas incorridas com injecdo de calda de cimento em areas de rocha branda

e/ou outras medidas adicionais mesmo que sua necessidade surja somente durante a
construgao;

b) despesas incorridas com drenagem mesmo que as quantidades de agua
originalmente esperadas forem substancialmente ultrapassadas;

c) perdas ou danos devidos a quebra do sistema de drenagem, se tal quebra pudesse
ter sido evitada por instalacdes de reserva;

d) despesas incorridas com vedacdo ou impermeabilizacdo e instalacbes adicionais
para a descarga de aguas de escoamento ou subterraneas;

e) perdas e danos devidos a assentamento ou recalque de solo, se causados por
compactacdo inadequada ou insuficiente;

f) rachaduras de qualquer natureza ou origem;

g) vazamentos

2. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

202 - CLAUSULA PARTICULAR PARA CONSTRUGAO EM SEGOES / TRECHOS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente respondera pelas
reclamacoes de indenizacao por danos fisicos acidentais diretamente causados a ou por
terraplenagens, cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas, se estas terraplenagens,
cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas forem construidos em sec¢des / trechos por
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frente de trabalho, definidos na apdlice, e que ndo excedam, no total, o comprimento
mencionado abaixo, independentemente do estado de conclusdao dos trabalhos
segurados.

2. Comprimento maximo da sec¢do / trecho por frente de trabalho: definido na apdlice

3. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

203 - CLAUSULA PARTICULAR PARA CAMINHOS E ESTRADAS DE ACESSO

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante o periodo de vigéncia do seguro indicado na
apodlice e a qualquer condicdo, termo, cldusula adicional ou cldusula particular, que este
seguro nao garantira nenhuma perda, dano, custo ou gasto de qualquer natureza, direta
ou indiretamente, aos caminhos e estradas de acesso, na sua totalidade ou por se¢des /
trechos, nas seguintes situacoes:

a) apds o término das obras de aberturas dos caminhos e/ou estradas de acesso; ou

quando os caminhos e/ou estradas de acesso tenham sido colocados em uso pelo
b) segurado / empreiteiros / subempreiteiros; ou
C) o que ocorrer primeiro.

2. Esta condi¢dao de exclusdo fica mantida mesmo no caso de contratagdo da cobertura
adicional para obras / instalacdes concluidas.

3. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

204 - CLAUSULA PARTICULAR PARA OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E
MISTOS (SOLO E ROCHA)

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, no tocante aos servicos que envolverem
movimentacdo de solo e rocha, nos locais designados na apdlice, a garantia prevista
neste contrato ficara limitada ao montante necessdrio para a reparagao dos danos
fisicos acidentais, decorrentes dos eventos cobertos, aos taludes terrosos, rochosos e
mistos escavados e segurados, compreendidos no valor em risco declarado pelo
segurado.

2. A reparagdo aqui referida significa repor os taludes danificados nas mesmas
caracteristicas construtivas, e funcionais existentes anteriormente a ocorréncia do
sinistro. Ficard por conta do segurado o custo de quaisquer alteragcdes dessas
caracteristicas construtivas que venham a onerar os custos de reparo, ainda que tais
altera¢des sejam necessarias a efetiva reparacao dos danos fisicos dos taludes segurados.
Desta forma, se por qualquer razdo os taludes sinistrados ndo puderem ser reparados, no
mesmo local e com as mesmas caracteristicas anteriores ao sinistro, a indenizacdo a ser
paga sera aquela que seria devida se ndo existisse tal alteracdo construtiva, respeitadas
as demais condicOes desta Apdlice.

3. N3o obstante o disposto nos itens anteriores, se existir para a repara¢do dos danos
fisicos solucdo menos onerosa que aquela que devolveria o talude sinistrado as suas
caracteristicas originais, e se tal solu¢do ndo prejudicar a funcionalidade e o desempenho
do talude, a indenizacdo ficard limitada aos custos correspondentes a adocdo de tal
solucdo, ficando por conta do segurado quaisquer despesas excedentes, caso ele opte
por solucdo diferente desta.

4. Fica, ainda, entendido e acordado que, a excecdo das medidas que visarem a evitar a
agravacdo dos prejuizos, o segurado ndo podera, sem a prévia e expressa anuéncia da
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Seguradora, tomar qualquer outra medida relacionada ao reparo do talude danificado,
sob a pena de perder o direito a indenizagao.

5. Além das limitagGes nos itens anteriores, os custos de reparo do talude sinistrado nao
poderdo ser superior ao limite fixado na apdlice para esta clausula particular.

6. A soma de todas as indeniza¢Oes e despesas pagas pela presente clausula particular,
em todos os sinistros, ndo podera, em hipdtese alguma, exceder o limite desta clausula
particular.

7. Aplicar-se-a a cada sinistro indenizdvel a franquia estipulada na apdlice.

8. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

205 - CLAUSULA PARTICULAR PARA ESCAVACOES A CEU ABERTO E ESCAVACOES
SUBTERRANEAS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou nela endossados, a Seguradora ndo respondera pelas reclamacgoes
de indenizagdo por despesas decorrentes de:

a) alteragdes nos métodos de construgao;

b) alteragdes nos métodos de construcdo ou no projeto original devido a condi¢des ou
obstrucées imprevistas no solo ou rocha incluindo aquelas ndo detectadas nas
investigacOes geoldgicas realizadas para o projeto;

c) medidas que se tornem necessarias para melhorar ou estabilizar as condi¢des do
solo ou rocha ou vedar a entrada de 4gua;

d) remocgao de material escavado;

e) remocado de material escavado em excesso ao perfil projetado ou para preencher as
cavidades dai resultantes;

f) instalacdo de sistemas de drenagem;

g) danos fisicos decorrentes de quebra do sistema de drenagem, se tais danos
pudessem ser evitados pelo uso de instalagdo de reserva;

h) abandono ou recuperacdao de maquinas de perfuracdo de tlneis;

i) perda de bentonita, suspensdes ou qualquer meio ou substancia usado para suporte
a escavacgao ou como agentes de condicionamento solo.

2. No caso de um evento coberto por esta apdlice, os danos indenizaveis estarao
limitados as despesas incorridas para reintegrar as coisas seguradas de acordo com o
projeto original ou condigao tecnicamente equivalente aquela que existia imediatamente
antes da ocorréncia dos danos fisicos, mas ndao em excesso da porcentagem estipulada na
apodlice, relativamente ao custo médio original de construcdo da area diretamente
afetada.

3. Somente estardo amparados, nos termos da apdlice, os danos fisicos indenizaveis
relativos a avangco maximo de escavacdo, sem as protecdes previstas em projeto e ou
recomendadas pelo gedlogo responsavel, por frente de trabalho, conforme definido na
Especificacdo da Apdlice.

4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta cldusula particular.
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206 - CLAUSULA PARTICULAR PARA OBRAS SOBRE AGUA

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo respondera pelas reclamagdes
de indenizagao por:

a) perdas e danos a ancoradouros, cais, quebra-mar e coisas semelhantes causados
por assentamento ou recalque ou afundamento;

b) perdas e danos causados pela acdo normal do mar ou rio;

c) perdas ou danos a diques de defesa, cais ou outras estruturas maritimas
semelhantes incompletas ou desprotegidas quando superarem 200 (duzentos) metros
de comprimento;

d) perdas e danos devidos a erosdo do solo;

e) custos incorridos com dragagem ou redragagem;

f) custos incorridos com material de aterro perdido ou danificado;

g) custos com a substituicdo ou recuperacdo de estacas ou elementos de contencgado
que tenham sido mal colocadas, desalinhadas ou obstruidas durante a construgao;
perdidas, abandonadas ou danificadas durante a cravacdo ou extracao; obstruidas por
outras estacas, por bate-estacas ou por camisas;

h) custos incorridos com correcdo de prancha metalica desconectadas ou
desengatadas;

i) custos incorridos com correcao de vazamento ou infiltracdo de qualquer material;

j) custos incorridos decorrentes das estacas ou elementos da fundacdo ndo terem sido
aprovados nos testes de carga ou ndo terem suportado a capacidade de carga de
projeto;

k) custos incorridos com a restauracdo das caracteristicas e dimensées originais dos
elementos;

[) perdas e danos a qualquer equipamento flutuante ou a outros equipamentos tais
como caixoes, balsas e afins;

m) custos incorridos com qualquer mobilizacdo ou desmobilizacdo de equipamentos
de construgdo maritima e outros custos oriundos de periodo de espera devido a
condi¢bes meteoroldgicas;

n) perdas ou danos a cabos de amarracao, ancoras, correntes e bdias;
o) perdas ou danos devidos ao impacto de embarcacdes.

2. Conceito

Para efeito desta clausula, entende-se por acdo normal do mar aquela condi¢cdo do mar
que se manifesta até o numero 8 (oito) da escala de Beaufort, ou as condi¢Ges de marés,
correntes e ondas do mar as quais devem ser estatisticamente esperadas de ocorrer uma
vez durante o periodo de 20 (vinte) anos, devendo ser levada em conta aquela que for
considerada mais onerosa.

3. Medidas de Seguranca

3.1. Fica entendido e acordado que sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e
condicbes contidos na Apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente respondera
pelas reclamacgdes de indenizacdo por danos fisicos acidentais diretamente causados as
coisas seguradas se o segurado:

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

a) receber diariamente dados meteoroldgicos do Instituto Meteoroldgico Oficial mais
préximo do local do risco durante toda a vigéncia da apdlice;

b) manter permanente contato com o Instituto Meteoroldgico Oficial mais préoximo do
local do risco no periodo de 12 (doze) horas apds a notificagdo de tempestade
iminente;

c) manter o trafego de embarcacdes a uma distancia minima de 200 (duzentos) metros
do local de risco.

4. Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

301 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE PERDAS, DANOS OU
RESPONSABILIDADES RESULTANTES DE PERFURAGOES HORIZONTAIS DIRECIONAIS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora nao respondera por reclamacgoes
de indenizagdo por perdas e danos que forem causados ou resultarem direta ou
indiretamente de perfuragdes direcionais horizontais, e também as proprias tubula¢des
na area de vias criadas pela perfuracdo direcional horizontal.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢Oes contratuais que nao foram alteradas por
esta Clausula Particular.

302 - CLAUSULA PARTICULAR PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE
MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS USADOS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo respondera pelas reclamacdes
de indenizacdo por perdas ou danos resultantes de testes, nem os que ocorrerem
durante a desmontagem ou remontagem.

2. Em nenhuma hipdtese a cobertura adicional de riscos do fabricante serd aplicada para
maquinas e equipamentos usados.

3. Para determina¢do dos danos indenizaveis de acordo com as condi¢bes expressas
nesta Apdlice, tomar-se-a por base:

a) no caso de qualquer dano que possa ser reparado: o custo dos reparos necessarios a

restabelecer a coisa sinistrada no mesmo estado que se encontrava imediatamente
antes da ocorréncia do sinistro, deduzido o valor dos salvados, caso 0os mesmos
permanecam em poder do segurado. A Seguradora também indenizard o custo de
desmontagem e remontagem que se fizer necessdrio para a efetuacdo dos reparos,
assim como as despesas normais de transporte, de ida e volta da oficina de reparos,
assim como as despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados na
oficina do proprio segurado, a Seguradora indenizard o custo do material e mao-de-
obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma percentagem razodvel das
despesas de overhead. A Seguradora ndo fara qualquer reducdo na indenizacdo, a
titulo de depreciacdo, com relacdo as partes substituidas, entendendo-se, porém, que
o valor dos salvados deverd ser devidamente deduzido;

b) no caso de perda total: o valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes da
ocorréncia do sinistro, calculando-se tal valor mediante deducdo da depreciacdo
cabivel do valor da reposicdo do objeto sinistrado, deduzido o valor dos salvados, caso
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0s mesmos permanecam em poder do segurado. A Seguradora também indenizard as
despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transporte e de montagem,
assim como as despesas normais de desmontagem da coisa destruida, porém o valor
dos salvados devera ser devidamente deduzido.

4. Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

303 - CLAUSULA PARTICULAR PARA PERFURAGOES HORIZONTAIS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condig¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente respondera,
respeitado o limite maximo de garantia da apdlice, pelas reclamagdes de indenizagdo por
danos fisicos acidentais ocorridos durante as operag¢des de perfuragao direcional
horizontal sob rios, ferrovias, estradas de rodagem, ruas e semelhantes, se uma
investigacdo geoldgica e geotécnica do subsolo (sondagem, amostragem e ensaios
geotécnicos) necessaria para uma apropriada operacao de perfuracdo, de acordo com o
gue recomenda a boa técnica de engenharia, tiver sido executada pelo segurado antes do
inicio dos trabalhos, e se o empreiteiro estiver familiarizado com as técnicas de
perfuracdo.

2. Prejuizos Nao Indenizaveis

2.1. Além dos prejuizos ndo indenizaveis relacionados nas condi¢Oes especiais desta
apodlice, a Seguradora ndo responderd pelas reclamacgdes de indenizacdo por:

a) perdas e danos devido a ndo se atingir a meta do ponto de perfuracao;

b) perdas e danos devidos a desvios em rela¢do a direcao programada;

c) perdas ou mudancas da lama de perfuracdo, como por exemplo, bentonita;

d) danos ao isolamento externo da tubulacdo na area da perfuracdo horizontal;

e) perdas e danos as perfuratrizes ou equipamentos de perfuracao;

f) perdas e danos direta e ou indiretamente decorrentes do abandono de quaisquer
operacdes de perfuracdo, em qualquer estagio.

3. Limite de Garantia por Perfuracdo e Franquia Dedutivel conforme estipulado na
apolice.

4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

304 - CLAUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SERIE

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apodlice ou a ela endossados, os danos fisicos causados por quaisquer
coberturas contratadas, decorrentes da mesma causa, apds aplicada a franquia da
Apdlice para cada sinistro indenizavel, serdo indenizados com uma reduc¢do sobre o
montante apurado, sendo:

=100% do primeiro sinistro

80% do segundo sinistro

60% do terceiro sinistro

demais sinistros ndo serao indenizados

2. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular
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305 - CLAUSULA COMPROMISSORIA DE ARBITRAGEM

1. Fica entendido e acordado que, segurado e Seguradora, de comum acordo, e ainda,
segundo a livre manifestacdo de vontades, expressa mediante leitura, assinatura e
aceitacdo da CLAUSULA ESPECIAL COMPROMISSORIA DE ARBITRAGEM, representado
pelo presente contrato de seguro, usando da faculdade que lhes concede a Lei n.2 9.307,
DE 23/09/1996 - LEI DE ARBITRAGEM, precisamente nos artigos 32 e 49, e seus
paragrafos, 52 e 62 e seu paragrafo Unico, para ficar convencionado que na hipétese de
eventuais litigios oriundos deste contrato de seguro e, ndo havendo possibilidade de
solugdo administrativa ou por acordo, de tais controvérsias e litigios, a solugdo definitiva
sera submetida a decisdo de juizo arbitral, a ser instituido nos termos da Lei de
Arbitragem.

2. Declaram as partes contratantes que assim resolvem por entenderem ser mais
vantajosa e célebre a solugdo de litigios por meio de arbitragem, estando cientes que a
solugdo ou decisdao obtida por meio alternativo substitui a op¢dao ou adogao de qualquer
outro, por mais privilegiado ou desejado que seja a época de surgimento ou existéncia de
qualquer controvérsia ou litigio, renunciando mutua e expressamente a todo e qualquer
outro modo de solugao, ainda que judicial.

3. E, por estarem assim justos e contratados, assinam a CLAUSULA ESPECIAL
COMPROMISSORIA DE ARBITRAGEM, a qual ficara sendo parte integrante do contrato de
seguro celebrado, para fins de direito.

4. A presente clausula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do
contrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja.

306 - CONSTRUCOES DE ESTRUTURAS OU INSTALACOES SUBTERRANEAS
TEMPORARIAS OU PERMANENTES

1. Fica entendido e acordado que, o presente seguro ndo respondera pelas despesas
com:

a) alteracbes no método de construcdo ou devido a condicdes ou obstrucdes

imprevistas no solo;

b) medidas que se fazem necessdrias para melhorar ou estabilizar as condi¢des do solo
ou vedar contra a entrada de agua, salvo se necessario para repor danos indenizaveis
pelas garantias contratadas na apdlice;

c) remocdo de material que foi escavado ou devido a escavacGes em excesso do perfil
do projeto e/ou para preencher as atividades dai resultantes;

d) drenagem de fundagdes, salvo se necessdrio para repor danos indenizaveis pelas
garantias contratadas na apdlice;

e) danos devidos a quebra do sistema de drenagem, se tais danos pudessem ter sido
evitados pelo uso de instalagcGes de reserva;

f) perda de bentonita, suspensdes ou qualquer meio ou substancia usada para apoio a
escavagdes ou como agente de condicionamento de solo.

2. Na eventualidade de sinistro indenizavel, o montante mdaximo pagdvel sob esta apdlice
ficara limitado as despesas com a reposicao dos bens segurados segundo um padrao ou
condicdo tecnicamente equivalente aquela que existia imediatamente antes da
ocorréncia dos danos, mas ndo em excesso da porcentagem como mencionada acima
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relativamente ao custo médio original por metro de constru¢do da area diretamente
danificada.

307 - CABOS SUBTERRANEOS, TUBULAGOES E DEMAIS INSTALAGOES SUBTERRANEAS

1. Fica entendido e acordado que, o presente seguro, sujeito a todos os seus termos,
exclusoes, dispositivos e condi¢des, somente responderd por reclamagdes de indenizagao
de danos causados aos cabos subterraneos, tubulagdes e demais instalagdes
subterraneas se ficar comprovado que, antes de iniciarem os trabalhos, o segurado tenha
se informado junto as autoridades responsaveis sobre a localizagdo exata de ditos cabos,
tubulagdes e/ou instalagdes, tendo tomado todas as medidas necessarias para prevenir
eventuais danos em tais tubulagdes e instalagbes. Para tanto o segurado deverd
apresentar a Seguradora, se exigido, protocolo de consulta ao 6rgdao municipal
correspondente.

2. No caso de ocorrer indenizagdo por danos em cabos, tubulagdes e instalagdes
subterraneas que se encontrem estendidos exatamente no local das plantas de situagao
(especificacdo dos cabos estendidos das instalagdes subterraneas) se levara em conta
uma franquia de 20% dos prejuizos indenizaveis, limitada ao valor minimo de RS
15.000,00 (quinze mil reais) ou soma indicada na apdlice com franquia, segundo o valor
mais elevado.

3. No caso de verificar-se uma indenizacdo por danos nas instalacdes cujos cabos
estendidos ndo estejam exatamente indicados no local das plantas de situacdo aplicar-se-
a franquia dedutivel indicada na apdlice para a garantia basica.

4. Em qualquer caso, a indenizacdo a pagar ndo excederd os custos de reparacdo de ditos
cabos, tubulacdes e/ou instalacdes subterraneas, ficando excluida da cobertura toda
indenizagao por danos consequenciais e multas convencionais.

5. Estardo também excluidas da cobertura do seguro as despesas, gastos e danos
caracterizados durante a pesquisa do segurado para a localizacdo e identificacdo dos
trechos onde os cabos, tubulacdes e instalacbes subterraneas se encontrem danificadas,
ficando a indenizacdo restrita aos custos dos citados itens.

6. Ndo estardo amparadas, também, pela presente cobertura, as reclamacdes relativas a
danos consequentes e penalidades (multas), e ainda, as responsabilidades atribuidas ao
segurado por forca da inobservancia dos procedimentos mencionados nesta clausula
especial.

308 - CLAUSULA PARTICULAR DE ACESSO DE TERCEIROS AO CANTEIRO DE OBRAS

1. Ndo estdo amparados pela Cobertura de Responsabilidade Civil Geral / Cruzada —
Riscos de Engenharia, os danos porventura causados a bens e/ou pessoas que ndo se
relacionem com a obra, caso o Segurado ndo tenha tomado todas as providéncias para
impedir o acesso das mesmas ao interior do canteiro de obras, devendo inclusive, manté-
lo devidamente sinalizado e iluminado para a visualizacdo de terceiros durante vinte e
quatro horas do dia. O Segurado devera adotar todas as providéncias relativas as medidas
de protecao e seguranca impostas pelos drgaos oficias.

2. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.
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402 - CLAUSULA PARTICULAR PARA APOLICE DE AVERBACAO

1. O segurado se obriga a averbar, antes do seu inicio para inclusdo no seguro mediante
endosso, toda e qualquer obra que, por forga contratual, seja de sua responsabilidade.
Excetuam-se desta obrigatoriedade as obras cujos seguros estejam a cargo de terceiros.
2. O ndo cumprimento da obrigatoriedade acima sujeitard o segurado a perda do
eventual desconto obtido para a respectiva averbacao.

3. A Seguradora se reserva o direito de, a qualquer tempo, examinar os livros contabeis
do Segurado, para verificar a exatiddo das averbacdes.

4. Deverao constar das averbacgdes os seguintes elementos:

a) decomposicdo do valor global do investimento;

b) local da obra;

c) descri¢do sumadria do risco;

d) cronograma discriminando inicio e fim do prazo da obra, incluindo periodo de
testes, funcionamento provisdrio e manutenc¢ao, quando houver.

5. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que nao foram alteradas por
esta cldusula particular.

406 - EXTENSAO DA GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA -
RISCOS DE ENGENHARIA PARA DANOS CAUSADOS POR VIBRACAO, REMOCAO OU
ENFRAQUECIMENTO DE SUSTENTAGAO - SIMPLES

1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢des gerais, especiais,
particulares e/ou adicionais, fica entendido e acordado, que a cobertura de
responsabilidade civil geral e cruzada, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e
condicGes contidas na apdlice ou a ela endossados, abrangera as reclamacdes de
indenizacdo decorrentes de vibracdo, remocdo ou enfraquecimento de sustentacdo,
desde que observadas as seguintes condi¢des:

a) que os danos a quaisquer bens, terra ou prédio, resultem de desmoronamento
parcial ou total;

b) se, antes do inicio da construcdo, as condi¢Ges dos bens, terra ou prédio atingidos
pelo sinistro, eram perfeitas e as necessarias medidas de prevenc¢ao de sinistro tenham
sido tomadas;

c) se solicitado ao segurado, antes do inicio da construcdo, e este elaborar, por
recursos proprios, relatério sobre as condi¢cdes de quaisquer bens, terra ou prédio.

2. A Seguradora nao indenizara, ainda, pelos danos causados a bens, terra ou prédio:
a) se estes forem previsiveis, baseados com a natureza do trabalho de construgdo e a
maneira de sua execucgao;

b) que nao prejudicam a estabilidade destes bens, nem amea¢am a seus usuarios.

3. Estarao igualmente excluidas da garantia de que trata esta clausula:

a) as despesas com os custos de medidas de prevengdao ou minimizagdo de sinistros

que se fizerem necessarias durante o periodo de vigéncia.

b) danos causados a imdveis ou seus conteudos pelo derramamento, infiltragao ou
descarga de agua;

c) danos causados a imdveis em estado precdrio de conservagdao, bem como as
reclamag¢des por danos preexistentes tais como trincas, fissuras, rachaduras,
umidade e infiltrag6es em imdveis vizinhos a obra segurada;
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d) limpeza final, pintura e reparos de bens de terceiros ou propriedades
circunvizinhas consequentes da queda continua e ndao acidental de argamassa,
concreto, tintas e/ou materiais de revestimento, bem como pelo entupimento de
calhas por acimulo de materiais paulatinamente desprendidos da obra;

e) sondagens de terreno, rebaixamento de lengol freatico, escava¢ao, abertura de
valas e galerias, estaqueamento e quaisquer outros servicos e/ou trabalhos
executados abaixo do nivel do solo, salvo disposicdo em contrario, expressamente
ratificada na apdlice, excetuando-se os casos de desabamento total;

f) perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas
emergentes, mesmo que decorrentes de riscos cobertos.

3.1 - Estardao igualmente excluidas da presente cobertura, as reclamacdes de
indenizagao por sinistro resultante, direta ou indiretamente, de:
a) atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagacao de danos

fisicos cobertos;

b) ato terrorista, conforme definido em clausula particular;

c) ato de guerra, inclusive civil, declarada ou ndo, invasdo, insurrei¢do, revolugao,
atos de poder militar ou usurpado, requisicao ou destruicio de ou danos a coisas sob
o poder do governo ou qualquer autoridade publica local, tumulto, motim, greve,
comogdo civil, lockout e riscos inerentes e/ou consequentes;

d) radiagdo ionizante, qualquer contaminag¢do pela radioatividade e combustido de
quaisquer materiais nucleares;

e) ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparavel ao dolo praticado pelo
segurado, pelo beneficiario ou pelo representante legal, de um ou de outro, sendo
certo que, em se tratando de segurado pessoa juridica, a exclusdo aqui estabelecida
aplica-se aos socios controladores, aos seus dirigentes beneficiarios e respectivos
administradores e representantes legais;

f) transporte, armazenamento e pré-montagem de maquinas, equipamentos e
estruturas civis fora do local do risco e do canteiro de obras; uso, desgaste, corrosao,
oxidagao, incrustacao, deterioragao gradativa;

g) descumprimento de obrigagées assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou
convengoes;

h) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizagées
punitivas e/ou exemplares as quais seja condenado pela Justica;

4. Permanecem em vigor as demais condi¢6es contratuais que ndao foram alteradas
por esta clausula particular.

407 - EXTENSAO DA GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA -
RISCOS DE ENGENHARIA PARA DANOS CAUSADOS POR VIBRAGAO, REMOGAO OU
ENFRAQUECIMENTO DE SUSTENTACAO - AMPLA

1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes gerais, especiais,
particulares e/ou adicionais, fica entendido e acordado, que a cobertura de
responsabilidade civil geral e cruzada, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e
condicbes contidas na apdlice ou a ela endossados, abrangera as reclamacdes de
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indeniza¢do decorrentes de vibragao, remogao ou enfraquecimento de sustentagdo,
desde que observadas as seguintes condicdes:

a) que os danos a quaisquer bens, terra ou prédio, resultem de desmoronamento
parcial ou total, ou que seja eminente o risco de acontecé-los, ou ainda, que resultem
em trincas ou rachaduras do imoével afetado;

b) se, antes do inicio da construcdo, as condi¢Ges dos bens, terra ou prédio atingidos
pelo sinistro, eram perfeitas e as necessarias medidas de prevenc¢ado de sinistro tenham
sido tomadas;

c) se solicitado ao segurado, antes do inicio da construcdo, e este elaborar, por
recursos proprios, relatdrio sobre as condi¢des de quaisquer bens, terra ou prédio.

2. A Seguradora nao indenizard, ainda, pelos danos causados a bens, terra ou prédio:

a) se estes forem previsiveis, baseados com a natureza do trabalho de construgao e a
maneira de sua execugao;

b) que nao prejudicam a estabilidade destes bens, nem amea¢am a seus usuarios.

3. Estardo igualmente excluidas da garantia de que trata esta cldusula:

a) as despesas com os custos de medidas de prevengdo ou minimizagao de sinistros
que se fizerem necessarias durante o periodo de vigéncia.

b) danos causados a imdveis ou seus contetdos pelo derramamento, infiltragdo ou
descarga de agua;

c) danos causados a imdveis em estado precario de conservagao, bem como as
reclamagdes por danos preexistentes tais como trincas, fissuras, rachaduras,
umidade e infiltragdes em imaveis vizinhos a obra segurada;

d) limpeza final, pintura e reparos de bens de terceiros ou propriedades
circunvizinhas consequentes da queda continua e ndo acidental de argamassa,
concreto, tintas e/ou materiais de revestimento, bem como pelo entupimento de
calhas por acimulo de materiais paulatinamente desprendidos da obra;

e) sondagens de terreno, rebaixamento de lengol freatico, escava¢ao, abertura de
valas e galerias, estaqueamento e quaisquer outros servicos e/ou trabalhos
executados abaixo do nivel do solo, salvo disposicdo em contrario, expressamente
ratificada na apdlice, excetuando-se os casos de trincas e/ou rachaduras causadas
pela obra e/ou desabamento total (ndo abrange fissuras);

f) perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas
emergentes, mesmo que decorrentes de riscos cobertos;

g) danos preexistentes nos bens imoveis afetados por quaisquer ocorréncias
abrangidas pela cobertura de responsabilidade civil desta Clausula, observado, no
entanto, que estarao abrangidos eventuais extensdes dos danos preexistentes
quando diretamente provocados por ocorréncias abrangidas pela respectiva
cobertura.
4.1 - Estarao igualmente excluidas da presente cobertura, as reclamag¢des de
indenizacao por sinistro resultante, direta ou indiretamente, de:
a) atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagacdo de danos
fisicos cobertos;
b) ato terrorista, conforme definido em clausula particular;
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c) ato de guerra, inclusive civil, declarada ou nao, invasao, insurreicao, revolugao,
atos de poder militar ou usurpado, requisi¢do ou destrui¢ao de ou danos a coisas sob
o poder do governo ou qualquer autoridade publica local, tumulto, motim, greve,
comogao civil, lockout e riscos inerentes e/ou consequentes;

d) radiacdo ionizante, qualquer contaminag¢ao pela radioatividade e combustido de
quaisquer materiais nucleares;

e) ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparavel ao dolo praticado pelo
segurado, pelo beneficiario ou pelo representante legal, de um ou de outro, sendo
certo que, em se tratando de segurado pessoa juridica, a exclusdao aqui estabelecida
aplica-se aos socios controladores, aos seus dirigentes beneficiarios e respectivos
administradores e representantes legais;

f) transporte, armazenamento e pré-montagem de madquinas, equipamentos e
estruturas civis fora do local do risco e do canteiro de obras; uso, desgaste, corrosdo,
oxidacao, incrustacao, deteriora¢ao gradativa;

g) descumprimento de obrigacdes assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou
convengoes;

h) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizagoes
punitivas e/ou exemplares as quais seja condenado pela Justica;

5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas
por esta cldusula particular.

408 - CLAUSULA PARTICULAR PARA FUNDACOES (EXTENSAO DA COBERTURA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA-RISCOS DE ENGENHARIA)

1. Ao contrdrio do que possa constar na alinea "k", do item 3.1, da Cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada (023), a garantia de responsabilidade civil geral
e cruzada, responderd pelas reclamacdes de indenizacdo que seja resultante, direta ou
indiretamente, de danos causados no local do risco por sondagens de terreno,
rebaixamento de lencol freatico, escavacdes, aberturas de galerias, estaqueamento e
quaisquer outros servicos e/ou trabalhos executados abaixo do nivel do solo,
excluidos, todavia, os danos causados aos muros e/ou paredes que fazem divisa com a
obra segurada, quando a causa determinante tenha sido um dos eventos previstos
nesta cldusula especial.

2. Ratificam-se as CondicOes Gerais deste seguro e os termos da Cobertura Adicional
de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada que ndo tenham sido expressamente
alteradas pela presente Clausula Particular.

409 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXTENSAO DA GARANTIA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL GERAL E CRUZADA -RISCOS DE ENGENHARIA PARA INFILTRAGAO

Fica entendido e acordado que, diante a cobranca de prémio adicional a cobertura de
responsabilidade civil geral respondera até o limite maximo de indenizac¢do indicado na
apodlice para essa extensao, pelas reclamacgbes de indenizacdo que seja resultante de
infiltracdo por rompimento de tubulacdo desde que o segurado tenha tomado todas as
medidas de sondagem e localizacdo de tais tubula¢des antes do inicio dos trabalhos e
que os trechos afetados diretamente pelos servicos (objeto segurado) estejam com os
ramais fechados no momento dos trabalhos.
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410 - CLAUSULA PARTICULAR OFAC

Considerando que esta Seguradora integra o Grupo W.R Berkley Corporation e sendo a
Corporagdao uma Sociedade Andnima Norte Americana que se subordina as Normas e
LegislagcOes internacionais e, portanto, deve manter politicas de proibi¢do e/ou restrigdo
nos termos das resolucdes das Nacbes Unidas, as leis ou os regulamentos da Unido
Europeia, Reino Unido e dos Estados Unidos quanto as sancdes comerciais ou
econdmicas, estdo excluidos todos e quaisquer prejuizos/sinistros reclamados por pessoa
fisica ou juridica que tenha negdcio e/ou atividade e/ou estejam em situacdes que
violem Leis, San¢des, Regulamento ou Embargos econOmicos, tais como, mas ndo se
limitando as normas OFAC (Office of Foreign Assets Control) e GAFI (Grupo de Acdo
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).

- PROCESSO SUSEP n 2 15414.900299/2017-66 — PLANO PRINCIPAL — RISCOS DE
ENGENHARIA

- PROCESSO SUSEP n ° 15414.900406/2014-11 — PLANO SECUNDARIO —
RESPONSABILIDADE CIVIL

Atendimento de Sinistro

A comunicagao de sinistro devera ser feita pelo telefone 0800 727 0322 ou através de
e-mail: sinistros@berkley.com.br.

O segurado deverd encaminhar carta com a descricdo detalhada do evento ocorrido
com data e hordrio do fato, relacionando os bens atingidos e respectivas estimativas e
contato para agendamento da vistoria.
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