SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

| - CONDICOES CONTRATUAIS

INFORMAGOES PRELIMINARES
A aceitagdo deste Seguro estard sujeita a analise do risco.

O registro deste plano na SUSEP (Superintendéncia de Seguros Privados) ndo implica, por parte
da Autarquia, incentivo ou recomendacdo a sua comercializacdo.

O Segurado podera consultar a situacdo cadastral de seu Corretor de Seguros, no site
www.susep.gov.br, por meio do nimero de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou
CPF.

APRESENTACAO
Apresentamos a seguir as Condi¢gdes Contratuais do seu Seguro Empresarial Berkley, que

estabelecem as normas de funcionamento das garantias contratadas.

Para os devidos fins e efeitos, serdo consideradas em cada caso somente as condicGes
correspondentes as garantias aqui previstas e discriminadas, desprezando-se quaisquer outras.
Mediante a contratacdo do seguro, o Segurado aceita explicitamente as clausulas limitativas que
se encontram no texto destas Condi¢des Gerais.

Salientamos que, para os casos ndo previstos nestas Condi¢des Contratuais, serdo aplicadas as
leis que regulamentam os Seguros no Brasil.

ESTRUTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO
Este contrato de Seguro estd subdividido em duas partes assim denominadas: Condi¢des Gerais

e Condig¢des Especiais, as quais em conjunto recebem o nome de Condig¢des Contratuais.
CondigcGes Gerais sdo as clausulas comuns a todas as garantias e/ou modalidades desta apdlice
de Seguro, que estabelecem as obrigac¢des e os direitos do Segurado e da Seguradora.
Denominamos CondicGes Especiais o conjunto de cldusulas relativas as garantias deste plano de
Seguro, onde sdo descritos quais sdo os riscos cobertos e os riscos ndo cobertos em cada
garantia.

Glossario
Para facilitar a compreensdao do vocabuldario empregado nestas clausulas contratuais,

apresentamos a seguir, em ordem alfabética, as defini¢des resumidas dos principais termos
técnicos, 0s quais passam a fazer parte integrante e inseparavel deste contrato:

ACEITACAO: ato pelo qual a Seguradora analisa e se manifesta a respeito do seguro que lhe foi
proposto pelo segurado.

ACESSOS E ESTRADAS DE SERVICOS: vias abertas de uso exclusivo do segurado, em
complementacdo ao sistema viario basico existente ou a ser construido, que permitem, durante
a fase de implantacdo do empreendimento, acesso aos locais onde os servicos contratados sdo
executados.
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ACIDENTE: acontecimento que deriva de causa subita, imprevista e ocasional, que provoca
danos fisicos as coisas seguradas de modo a exigir que sejam reparadas, reconstruidas ou
repostas. Ver “Evento”.

AGRAVACAO DO RISCO: reputam-se como agravantes as circunstancias que, se existissem no
tempo da contratagdo, ou no inicio da vigéncia do contrato, a Seguradora nao o teria celebrado
ou té-lo-ia feito em condicdes distintas.

ALAGAMENTO: invasdo do local de risco ou do canteiro de obras por agua de chuva, de
tubulagdes proprias ou de cursos de dgua nao navegaveis.

APOLICE: documento que a Seguradora emite apds a aceitacdo da cobertura do risco proposto
pelo segurado. Ato escrito que constitui a prova normal do contrato. Sem prejuizo de outras
informacgdes previstas neste seguro e/ou na legislacdo vigente, na apélice serdo mencionados,
pelo menos, os seguintes elementos: dados cadastrais do segurado, e se for o caso, dos
beneficiarios; riscos assumidos; inicio e fim de sua validade; limite maximo de garantia da apdlice
e das coberturas contratadas; valor do prémio a vista, do prémio total fracionado, taxa de juros
remuneratorios, numero de parcelas e sua periodicidade. Quando o risco for assumido em
cosseguro, a apolice indicard a Seguradora que administrard o contrato e representara as
demais, para todos os fins e efeitos.

AVISO DE SINISTRO: comunicacdo da ocorréncia de sinistro, ou de evento que possa resultar em
tal, que o segurado é obrigado a fazer a Seguradora, assim que dele tiver conhecimento, via
telefone / “call-center”, ou através de formulario préprio, denominado AVISO DE ACIDENTE /
SINISTRO.

BENEFICIARIOS: pessoas fisicas ou juridicas, a quem o segurado reconhece o direito de receber a
indenizacdo, ou parte dela, devida pelo seguro. Os beneficidarios podem ser certos
(determinados) quando constituidos nominalmente na apdlice, ou incertos (indeterminados)
guando desconhecidos no momento da contratacdo do seguro.

CANCELAMENTO DO SEGURO OU DE COBERTURA: dissolu¢do antecipada do contrato de seguro,
em sua totalidade, por determinacdo legal, acordo, esgotamento do limite maximo de garantia
da apodlice, perda de direito e inadimpléncia do segurado, ou parcialmente, em relacdo a uma
determinada cobertura, por acordo ou exaurimento do limite maximo de garantia da mesma. O
cancelamento do seguro, total ou parcial, por acordo entre as partes, denomina-se RESCISAO.

CANTEIRO DE OBRAS: conjunto de instalagdes provisdrias e/ou permanentes de propriedade
e/ou uso do contratado, conjunto este necessario a execucdo das obras objeto do escopo do
seguro. O canteiro de obras poderd estar dentro ou fora do local do risco. O canteiro de obras
ndo inclui as fabricas e instala¢des dos fabricantes e fornecedores.
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CERTIFICADO DE ACEITACAO PROVISORIA (CAP): documento emitido pela contratante, ao final
da fase de comissionamento de cada uma das etapas do empreendimento para instalacdo e
montagem de equipamentos e testes de confiabilidade para obras civis, por intermédio do qual
a contratante recebe provisoriamente as mencionadas parcelas do empreendimento, assumindo
seu controle e operagdo.

CERTIFICADO DE ACEITACAO FINAL (CAF): documento emitido pela contratante, ao final do
periodo de garantia, referente a cada Certificado de Aceitagdo Proviséria (CAP), por intermédio
do qual a contratante recebe em definitivo as parcelas do empreendimento.

COBERTURA: garantia contra danos fisicos provenientes de riscos amparados pelo contrato de
seguro.

COLOCACAO EM OPERACAO E FUNCIONAMENTO: opera¢do de maquinas e equipamentos
segurados, com emprego de matéria-prima ou outros materiais de processamento, em
condicbes de producdo; no caso de motores elétricos, geradores elétricos, transformadores,
conversores ou retificadores, significara sua conexao a rede elétrica ou outro circuito de carga.

COLOCACAO EM USO PARA OBRAS CIVIS: no caso de obras civis, a colocacio em uso se dara,
mesmo que individualmente, quando a estrutura for utilizada e/ou submetida as condi¢des,
ainda que parciais, para as quais foi projetada.

COMISSIONAMENTO: conjunto de atividades, testes e ensaios, destinado a averiguacdo de
funcionamento das maquinas, equipamentos e/ou sistemas.

CRONOGRAMA DE EVENTOS: cronograma do projeto, contendo os eventos fisicos da execucdo
das obras, servicos e fornecimentos do empreendimento.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica do desenvolvimento dos servigos a
serem executados ao longo do tempo de dura¢do da obra, demonstrando, em cada periodo, o
percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.

DADOS ELETRONICOS: significam fatos, conceitos e informacdes convertidas para uma forma
adaptada para comunicacbes, interpretacdo ou processo por processamento de dados
eletronicos e inclui programas, “software”, e outras instru¢des codificadas para o
processamento e manipulacdo de dados ou o controle e a manipulacdo de tais equipamentos.

DANO AMBIENTAL: degradacdo do meio ambiente, causada por fatos ou atos nocivos aos ciclos
bioldgicos.
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DANO CORPORAL: lesao exclusivamente fisica causada ao corpo da pessoa. Danos classificaveis
como mentais ou psicoldgicos, ndo oriundos de danos corporais, ndo estdo abrangidos por esta
definigao.

DANO ECOLOGICO PURO: subespécie de dano ambiental, em que os elementos afetados sdo de
dominio publico, ndo possuindo titularidade privada, como, por exemplo, os rios, as florestas, e
oar.

DANO FISICO: aquele que atinge a propriedade tangivel (coisas).

DANO MORAL: lesdo, praticada por outrem, ao patrimonio, psiquico ou a dignidade da pessoa,
ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento psiquico,
constrangimento, desconforto e/ou humilhacdo, independente da ocorréncia simultanea de
danos materiais ou corporais. Para as pessoas juridicas, o dano moral estd associado a ofensas
ao nome ou a imagem da empresa, normalmente gerando perdas financeiras indiretas, nao
contabilizaveis, independente da ocorréncia de outros danos.

EMOLUMENTOS: conjunto de despesas adicionais a que, na conta do prémio, estd sujeito o
segurado; parcela que integra o valor em risco das coisas seguradas, composto de taxa de
administracdo, lucros, beneficios e despesas indiretas (BDI).

ENDOSSO: documento que a Seguradora emite apds a aceitacdo de alteracdo na apdlice, sendo
dela parte integrante e inseparavel.

ENTULHO: acumulacdo de escombros resultantes de partes danificadas do objeto/interesse
segurado, ou de material estranho a este, decorrentes de sinistro coberto, como, por exemplo,
aluvides de terra, rocha, lama, agua, arvores, plantas e outros detritos.

ERRO DE PROJETO: erro de concepgao, caracterizado como desobediéncia ao estado da arte ou
ao nivel de conhecimento cientifico prevalecente na data em que o projeto foi concebido.

EVENTO: qualquer acontecimento em que sdo produzidos, ou alegados, danos, e a partir da qual
é invocada, justificadamente ou ndo, a cobertura do contrato de seguro. Comprovada a
existéncia de danos, trata-se de um evento danoso. Se decorrer de fato gerador previsto como
risco coberto nas condicGes gerais e/ou especiais e/ou particulares e/ou adicionais ratificadas na
apodlice, trata-se de um “sinistro”. Na hipdtese de o fato gerador ndo ter sido previsto, é
denominado “evento danoso ndo coberto”, ou, ainda, “evento nao coberto”, estando a
Seguradora, neste caso, isenta de responsabilidade. O termo “acidente” é utilizado quando o
evento danoso ocorre de forma subita e imprevista.
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FICHA DE INFORMACOES: formuldrio de questdes que deve ser respondido pelo segurado
referente a obra a ser segurada, o qual sera utilizado pela Seguradora para andlise do risco,
enquadramento tarifario e fixacdo do prémio. A ficha de informacdes e todos os documentos a
ela anexados, inclusive contrato de construcdo civil e/ou de instalacdo e montagem, além da
planilha detalhando o prego do contrato, custos unitdrios e descricdo dos servigos contratados,
dentre outros que tenham sido necessarios, definem-se como documentos deste seguro, sendo
dele parte integrante e inseparavel.

FISSURA: Fenda na superficie, estreita e pouco profunda.

FORO: no contrato de seguro, refere-se a localizagdo do 6rgdo do poder judiciario a ser acionado
em caso litigios oriundos do contrato; jurisdicdo, alcada. Sinénimo: forum.

FRANQUIA DEDUTIVEL: valor consignado na apdlice, que torna suscetiveis de indeniza¢do
apenas os prejuizos indenizaveis que o excederem.

FURTO QUALIFICADO: ato de subtracdo de coisas seguradas, configurando-se como qualificado,
para os efeitos deste seguro, exclusivamente o furto cometido com destruicdo ou rompimento
de obstaculo a subtragdo da coisa e que deixe sinais inequivocos de sua ocorréncia.

FURTO SIMPLES: ato furtivo de subtracdo de coisas seguradas, sem violéncia ou ameaca de
violéncia a pessoa ou destruicdo ou rompimento de obstaculo.

INCENDIO: combustdo com chamas, capaz de propagar-se a objetos vizinhos e de por em risco a
vida e o patrimbnio de uma pessoa, ocorrida em local ndo desejado ou que haja escapado do
local ou receptaculo em que foi intencionalmente iniciada e no qual se pretendia ficasse
confinada.

INDENIZACAO: valor a que a Seguradora esta contratualmente obrigada a pagar a quem possuir
interesse legitimo, em caso de sinistros amparados pela apdlice.

INUNDACAO: invasdo do local do risco ou do canteiro de obras por dgua de cursos d’agua
navegaveis.

INVASAO/OCUPACAO: é a acdo ou ato de invadir, entrar, ocupar, se instalar e/ou permanecer
em uma propriedade ou lugar com, ou sem o uso da forca e sem a devida autorizacdo.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO POR COBERTURA (LMI): No caso de contratacdo de varias
coberturas numa mesma apdlice, € comum o contrato estabelecer, para cada uma delas, um
distinto limite maximo de responsabilidade por parte da seguradora. Cada um deles é
denominado o Limite Maximo de Indenizacdo (ou a Importancia Segurada), de cada cobertura
contratada. Ressalte-se que estes limites sdo independentes, ndo se somando nem se
comunicando.
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LIMITE MAXIMO DE GARANTIA DA APOLICE: valor maximo de responsabilidade da Seguradora,
por sinistro ou série de sinistro, levando-se em conta a totalidade de sinistros ocorridos durante
a vigéncia da apdlice. Tal limite é representado pela soma dos valores declarados para a
cobertura basica mais as coberturas de despesas com desentulho, despesas extraordinarias,
afretamento de aeronaves, honorarios de peritos, propriedades circunvizinhas, equipamentos
moveis e estacionarios, despesas de salvamento e contengdo de sinistros, recomposicao de
documentos, pesquisa e vazamento de colocacdo de tubulacdo, e responsabilidade civil geral e
cruzada.

LOCKOUT: cessacgao de atividades por ato ou fato do empregador, também denominada “greve

patronal”.
LUCROS ESPERADOS: lucro bruto passivel de ser perdido caso o empreendimento segurado, por

atrasos atribuiveis a eventos garantidos pelo seguro, deixe de entrar em operacdo na data fixada
em cronograma aceito pela Seguradora.

MELHORIAS: todas as altera¢des que ndao constaram do projeto original do empreendimento.

“OVERHEAD"”: despesas indiretas de fabricacdo, instalagdo, montagem e construcdo de obras
civis, conforme definido no contrato de construcdo civil, instalacdo e montagem e detalhado no
valor em risco declarado.

PERDA TOTAL: estado da coisa segurada, causado por risco garantido, que a torna, de forma
definitiva, imprdpria para o uso a que se destinava.

PERIODO DE RECORRENCIA: periodo de tempo médio, estatistico, que separa dois eventos de
cheia, com caracteristicas hidrolégicas semelhantes.

PREMIO: importancia paga pelo segurado a Seguradora em contrapartida a aceitacdo do risco a
gue ele esta exposto.

PROJETO: resultado de elaboracdo intelectual, que objetiva criar produto ou servico Unico,
utilizando materiais e tecnologia consagrados, materializado em memoriais descritivos, calculos,
plantas, desenhos, especificacdes técnicas e método construtivo.

PROPONENTE: pessoa que pretende fazer seguro e que, para esse fim, firma proposta.

PROPOSTA: documento no qual o segurado expressa a sua vontade em contratar, alterar ou
prorrogar uma apodlice, podendo ser por ele preenchida e assinada, pelo seu representante, ou
corretor de seguros habilitado. Na proposta deverdo constar os elementos essenciais do
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interesse a ser garantido e do risco.

PROTOTIPO: determinada maquina, equipamento e/ou estrutura civil nunca antes construida ou
que utilize material e tecnologia inovadora e, no caso de turbinas, que ainda ndo possuam o
minimo de 8.000 (oito mil) horas de utilizacdo, por unidade e modelo, sem ocorréncia de
acidentes, quebras ou falhas.

RACHADURA: Fenda acentuada e profunda que secciona integral ou parcialmente um elemento
construtivo.

RATEIO: condi¢do contratual segundo a qual o segurado participa de uma parcela dos prejuizos
indenizaveis, naqueles casos em que o valor em risco por ele declarado quando da contratagao
do seguro for inferior ao valor em risco das coisas seguradas apurado na data do sinistro.

REMOCAO: acBes tais como bombeamento, escavacdes, desmontagens, desmantelamentos,
raspagens, escoramentos e até simples limpeza.

REGULACAO E LIQUIDACAO DO SINISTRO: expressdo usada para indicar o processo para
apuracdo das perdas e danos, causas e circunstancias de um sinistro, e para se concluir sobre a

cobertura e direito das partes interessadas ao recebimento da indenizagao.

RISCO: evento incerto ou o acontecimento em data incerta, independente da vontade das partes
e contra o qual é feito o seguro.

ROUBO: ato de subtracdo de coisas cobertas, cometido mediante ameaca ou emprego de
violéncia contra a pessoa, ou depois de havé-la, por qualquer meio, reduzido a impossibilidade
de resisténcia, quer pela ac¢ao fisica, quer pela aplicacdo de narcéticos ou assalto a mao armada.

SALVADOS: remanescentes de coisas sinistradas e que ainda possuem valor econémico.

SEGURADO: pessoa fisica ou juridica, podendo ser o proprietario, o financiador, o construtor ou
o montador, que, tendo interesse legitimo seguravel, contrata o seguro.

SEGURADORA: empresa autorizada na forma da lei para assumir e gerir riscos especificados na
apolice.

SEGURO: contrato pelo qual a Seguradora se obriga, mediante o pagamento do prémio, a
garantir interesse legitimo do segurado, relativo a coisa segurada, contra riscos

predeterminados.

SINISTRO: concretizacdo de um risco coberto; caso ndo esteja amparado pelo contrato de
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seguro, é denominado risco ou evento ndo coberto.

TERCEIRO (RELATIVO AS GARANTIAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL): qualquer pessoa fisica ou
juridica que ndo seja: o proprio segurado; controlada por ou controladora do segurado; sécio
controlador, dirigente, administrador ou beneficidrio do segurado, como também, os respectivos
representantes legais destas pessoas; ascendentes, descendentes, cOnjuge, ou qualquer outra
pessoa que resida com o segurado, ou que dele dependa economicamente; empregados,
estagidrios, bolsistas, temporarios e representantes do segurado.

TESTES A FRIO: verificagdo dos componentes de maquinas e equipamentos segurados através de
testes mecanicos, elétricos, hidrostaticos e outras formas de teste, em marcha sem carga, com a
finalidade de garantir que cada item do conjunto esteja em condi¢des de funcionamento. Testes
a frio excluem operacdo de fornalhas ou aplicacdo de calor direto ou indireto, uso de matéria-
prima ou outros materiais de processamento ou, no caso de motores elétricos, geradores
elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua conexao a rede elétrica ou outro
circuito de carga.

TESTES A QUENTE: verificacdo dos componentes de mdaquinas e equipamentos segurados, com
carga ou condicdo de operacdo, incluindo o uso de matéria-prima ou outros materiais de
processamento, ou outros meios para simular as condi¢cdes de funcionamento e, em caso de
motores elétricos, geradores elétricos, transformadores, conversores ou retificadores, sua
conexdo a rede elétrica ou outro circuito de carga.

TRINCA: Fenda acentuada e profunda, em estagio intermediario entre a fissura e a rachadura.

TUMULTOS: acdo de pessoas com caracteristicas de aglomeragao, que perturbe a ordem publica
por meio da pratica de atos predatérios e para cuja repressao nao haja necessidade da atuacao
das Forgas Armadas.

VALOR EM RISCO APURADO: valor apurado por ocasido do sinistro, obedecidos aos critérios da
definicdo para “Valor em Risco Declarado”, como se a obra civil e a instalagdo / montagem ja
estivessem concluidas na data do evento.

VALOR EM RISCO DECLARADO: 1) com relacdo a cobertura de Obras Civis em Construcdo: é o
valor integral das coisas seguradas apds completada a construcdo, incluidas as parcelas de mao-
de-obra, frete, despesas aduaneiras, impostos e emolumentos (taxa de administracdo e lucro),
assim como os materiais ou itens fornecidos pelo proprietario; 2) com relacdo a cobertura de
Instalacdo e Montagem: é o valor integral das coisas seguradas apds completada a instalacao
e/ou montagem, incluidas as parcelas de frete, despesas aduaneiras, impostos e emolumentos
(taxa de administracdo e lucro), custo de montagem e valor dos materiais fornecidos e da mao-
de-obra eventualmente nao incluidos no custo do contrato de implantacdo do empreendimento.
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VICIO INTRINSECO: E a condicdo inerente e prépria de certas coisas que as torna suscetiveis de
se destruirem ou avariarem sem intervencdes de qualquer causa externa.

VISTORIA DE SINISTRO: avaliacdo, por pessoa autorizada pela Seguradora, com vistas a qualificar
e quantificar os danos sofridos apds a ocorréncia de sinistro.

Il - CONDICOES GERAIS

Apresentamos, a seguir, as condicGes gerais que regem esse seguro e estabelecem suas normas
de funcionamento.

OBIJETIVO DO SEGURO
1.1. O presente seguro tem por compromisso garantir, sob os termos destas condi¢des gerais, e

das condicOes especiais, particulares e adicionais ratificadas na apdlice, o pagamento de
indenizacdo ao segurado e/ou aos beneficidrios, dos prejuizos devidamente comprovados,
resultantes da ocorréncia de riscos amparados pelas coberturas contratadas, desde que
ocorridos no local do risco durante o periodo de vigéncia.

1.2. Define-se por local do risco aquele em que o segurado executa o trabalho que motivou a
contratacdo do seguro, incluindo o canteiro de obras somente se constar na apélice. O local do
risco abrange as vias internas de circulacdo, quando tais vias forem de uso exclusivo do
segurado, e desde que facam parte do valor em risco declarado. O local do risco ndo inclui as
fabricas e instala¢cOes de fabricantes e fornecedores.

DOCUMENTOS
2.1. S3o documentos deste seguro a apdlice, seus endossos, a proposta, a ficha de informacdes e

todos os documentos a ela anexados, inclusive o contrato de construcdo civil e/ou de instalacdo
e montagem, que deram origem a contratacdo do seguro, além da planilha detalhando o preco
do contrato, custos unitdrios e descricdo dos servicos contratados, dentre outros que tenham
sido necessarios.

2.2. Qualquer alteragao no contetido dos documentos referidos nesta cldusula sé serd valida se
houver concordancia prévia sobre ela entre as partes.

2.3. Os documentos e demais instrumentos mencionados no subitem 2.1 da presente clausula,
ndo alteram o ambito de cobertura deste contrato de seguro, especificado na cldusula 12 destas
condicOes gerais.

2.4. Nao é vdlida a presuncdo de que a Seguradora tenha conhecimento de fato ou
circunstancia que ndo conste dos documentos fornecidos, nem daqueles que nao tenham sido
comunicados posteriormente, na forma estabelecida nestas condi¢des gerais.

RISCOS COBERTOS

3.1. Para os fins deste seguro, consideram-se riscos cobertos aqueles expressamente nao
excluidos nestas condi¢cdes gerais, nas condi¢cdes especiais, nas condicdes particulares e/ou
adicionais ratificadas na apdlice.

EXCLUSOES GERAIS
4.1. Esta apodlice ndo garante perdas e danos e quaisquer custos ou despesas relacionadas
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com:
a) Atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagacdo de danos fisicos
cobertos;

b) Ato terrorista, conforme definido em clausula particular;

c) Ato de guerra, inclusive civil, declarada ou nao, insurrei¢do, revolugao, atos de poder
militar ou usurpado, requisicao ou destruicdo de ou danos a coisas sob o poder do governo
ou qualquer autoridade publica local, tumulto, motim, greve, comogao civil, lock-out e
riscos inerentes e/ou consequentes;

d) Radiagdo ionizante, qualquer contaminagdo pela radioatividade e combustio de
quaisquer materiais nucleares;

e) Ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparavel ao dolo praticado pelo
segurado, pelo beneficiario ou pelo representante legal, de um ou de outro, sendo certo
que, em se tratando de segurado pessoa juridica, a exclusdao aqui estabelecida aplica-se aos
sdcios controladores, aos seus dirigentes beneficiarios e respectivos administradores e
representantes legais;

f) Tumultos, greves e lock-out;

g) Transporte, armazenamento e pré-montagem de maquinas, equipamentos e estruturas
civis fora do local do risco e do canteiro de obras; uso, desgaste, corrosdo, oxidagao,
incrustacao, deterioracdo gradativa;

h) Lucros cessantes, lucros esperados, responsabilidade civil, penalidades, danos punitivos
ou exemplares, danos morais, indenizagées triplas ou compensatdrias, inutilizagdo ou
deterioracdo de matéria-prima e materiais de insumo, multas, juros e outros encargos
financeiros decorrentes de atraso ou interrup¢dao da obra ou da instalacio e montagem,
ainda que decorrentes de risco coberto, demoras de qualquer espécie, perda de mercado e
de contrato; enfim, a quaisquer eventos nao representados pela reparacdo ou reposicao
das coisas seguradas, nos termos das coberturas concedidas por este contrato de seguro;

i) Inadimplemento de obrigacao por forca de contrato ou de qualquer outro tipo de
convenc¢ao que tenha forga de obriga¢ao para o segurado;

j) Ma performance, mau desempenho ou vicio intrinseco;

k) Extravio, furto simples ou desaparecimento;

1) Reparos, substituicdes e reposicoes normais;

m)Paralisagdo total ou parcial da obra civil e/ou da instalagio e montagem;

n) Pesquisa de vazamento na coloca¢ao de tubulagdes, salvo se contratada cobertura
adicional especifica.

o) Responsabilidade civil;

p) Erro de projeto.

gq) Remogdo de material escavado em excesso as linhas previstas nos projetos, planos,
plantas ou desenhos, como também pelas despesas para preencher as cavidades assim
produzidas, a ainda, os gastos de inje¢ao, em areas de material inconsistente, ou por outras
medidas adicionais de refor¢o ou de seguran¢a, mesmo que a necessidade de tais medidas
se apresente somente durante a construgao;

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

r) Alagamento e inundagdo resultantes da niao remog¢ao imediata, pelo segurado, de
obstrug¢ées, como, por exemplo, areia e arvores, de leitos d'agua, galerias, redes de
drenagem e cérregos, dentro do local do risco, quer com ou sem agua, a fim de manter o
fluxo d'agua livre;

s) Falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador
em reconhecer corretamente, interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar
qualquer data como real e correta data de calendario, ainda que continue a funcionar
corretamente apds aquela data. Da mesma forma, a Seguradora nao respondera pelas
reclamagdes de indenizacdo decorrentes de qualquer ato, falha, inadequacao,
incapacidade, inabilidade ou decisao do segurado ou de terceiros, relacionado com a nao
utilizacdo ou nao disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer
tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpreta¢cao ou
processamento de datas do calendario;

t) Extravio, desaparecimento inexplicavel, estelionato, apropriagdo indébita, ou furto
cometido com abuso de confianga, fraude, escalada, destreza, ou que ndo tenha deixado
vestigios materiais inequivocos de arrombamento, destruicdo ou rompimento de
obstaculos no local do risco;

u) Limpeza e descontaminagdo do meio ambiente (rios, mar, ar, florestas, subsolo);

v) Acidentes ocorridos durante a paralisacdo total ou parcial da obra civil e/ou da
instalagdo e montagem, a menos que a Seguradora tenha sido previamente comunicada
pelo segurado sobre a referida paralisagao, e tenha concordado em manter a cobertura;
w)Desvio do cronograma de obras civis e/ou de instalagdo e montagem que exceder a um
més do nimero de semanas informado a Seguradora quando da contratacdo do seguro,
salvo se a mesma concordar formalmente e por escrito com tal desvio, antes da ocorréncia
de qualquer sinistro. O desvio admitido é para o total dos atrasos ocorridos durante a
vigéncia original da apdlice, sem qualquer alteracdo do final dessa vigéncia, entendido por
desvio de cronograma alteracdes de sequéncia construtiva e/ou deslocamento de
atividades e/ou adiantamento ou atrasos de atividades;

x) Custas judiciais e as despesas com advogado;

y) Danos diretos causados por erro de execugdo e aplicacdo de materiais defeituosos.

z) Danos causados direta e/ou indiretamente decorrentes de Invasdo e/ou ocupacgdo de
qualquer natureza, inclusive quando ocasionados pela reintegracao de posse.

PERDA DE DIREITOS

5.1. Além dos casos previstos em lei, nestas Condigées Gerais, nas Condigées Particulares,
Especiais e Adicionais, a Seguradora ficard isenta de qualquer obrigacao decorrente deste
seguro se:

a) O segurado ou os beneficiarios, agirem de ma-fé, ou procurarem, por qualquer meio,
obter beneficios ilicitos das coberturas a que se refere esse contrato;

b) O segurado, por si ou por seu representante, deixar de comunica-la de toda e qualquer
alteracdao ou modificacdo na obra ou, ainda, nas informag6es constantes nos documentos
que serviram de base a emissdo da apdlice e/ou de seus endossos;

c) O segurado deixar de cumprir as obrigacdes convencionadas neste contrato;
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d) Ndo comparecer nas audiéncias para os quais tenha sido acionado judicialmente e/ou
nao nomear procurador ou advogado para proceder sua defesa dentro dos prazos previstos
em lei.

5.2. A Seguradora ficara, também, isenta de qualquer obrigacdo decorrente deste seguro, se o
segurado, por si, através de seu representante ou corretor de seguros, fizer declaragées
inexatas ou, omitir circunstancias que possam influir na aceitacdo da proposta, no
enquadramento tarifario ou no prémio do seguro. Fica, todavia, estabelecido que se a
inexatiddo ou omissao das declara¢des nao resultar da ma-fé do segurado, a Seguradora por
sua opg¢ao podera:

5.2.1. Na hipédtese de nao ocorréncia de sinistro:

a) Cancelar o seguro, retendo, do prémio originalmente pactuado, a parcela proporcional
ao tempo decorrido; ou

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando do segurado a diferenga do prémio cabivel.

5.2.2. Na hipétese de ocorréncia de sinistro que ndo resulte em indenizagdo integral, e/ou no
esgotamento do limite maximo de garantia da apdlice ou das coberturas adicionais:

a) Cancelar o seguro, apos o pagamento de indenizagao, retendo, do prémio originalmente
pactuado, acrescido da diferenca cabivel, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo
decorrido; ou

b) Permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferenca do prémio cabivel ou
deduzindo-a do valor a ser indenizado.

5.2.3. Na hipdtese de ocorréncia do sinistro que resulte em indenizacdo integral, e/ou no
esgotamento do limite maximo de garantia da apolice ou das coberturas adicionais: cancelar o
seguro, apos o pagamento da indeniza¢do, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferenca
do prémio cabivel.

AMBITO GEOGRAFICO DE COBERTURA
6.1. O ambito geografico da cobertura sera o territério brasileiro, respeitado, em cada caso, o
gue constar na apolice, sob o titulo de “Local do Risco”.

LIMITES MAXIMOS DE GARANTIA
7.1. Para os fins deste seguro, consideram-se limites maximos de garantia aqueles
expressamente mencionados na apdlice.

CONTRATACAO DO SEGURO

8.1. Este seguro s6 poderd ser contratado, alterado ou prorrogado, mediante entrega de
proposta a Seguradora, preenchida e assinada pelo segurado, por seu representante, ou corretor
de seguros habilitado, acompanhada de ficha de informagdes e todos os documentos a ela
anexados, inclusive contrato de construcdo civil e/ou de instalagio e montagem, além da
planilha detalhando o preco do contrato, custos unitdrios e descricdo dos servicos contratados,
dentre outros que tenham sido necessarios. A ACEITACAO DO SEGURO ESTARA SUJEITA A
ANALISE DO RISCO.

8.2. A Seguradora devera fornecer, obrigatoriamente, protocolo que identifique a proposta por
ela recepcionada, com indica¢do da data e hora de seu recebimento, salvo para aquela que ndo
satisfaca a todos os requisitos formais estabelecidos para seu recebimento, previamente a
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andlise. Nesta hipdtese, a proposta ndo sera recebida, mas sim devolvida ao segurado ou a seu
representante, por intermédio do corretor de seguros, para atendimento das exigéncias
formuladas.

8.3. Se os bens ou riscos a serem cobertos ja estiverem garantidos, no todo ou em parte, por
outro seguro, contratado nesta ou em outra Seguradora, fica o segurado obrigado a comunicar
tal fato, por escrito, as Seguradoras envolvidas, SOB PENA DE PERDA DE DIREITO. Em caso
afirmativo, na proposta deverdo ser descritas, no minimo, as seguintes informacdes: razado social
da Seguradora, numero da apdlice, garantias, limites maximos de indenizacao, bens cobertos e
data de término de vigéncia.

ACEITACAO OU RECUSA DA PROPOSTA

9.1. A Seguradora é reservado o direito de aceitar ou recusar o seguro, independentemente da
ocorréncia de sinistro, até 15 (quinze) dias da data de protocolo da proposta de seguro na Cia,
mesmo tratando-se de prorrogacdo, alteragées que impliquem modificacdo do risco ou das
condi¢des de cobertura da apdlice. No decorrer deste periodo, fica facultado a Seguradora o
direito de solicitar ao segurado ou a seu representante, por intermédio do corretor de seguros,
documentos e/ou informacdes complementares (inclusive inspec¢des e vistorias),
justificadamente indispensaveis a analise da proposta e/ou taxa¢do do risco, suspendendo-se
aquele prazo a cada novo pedido, voltando a correr a partir da data em que se der o completo
atendimento das exigéncias formuladas. Ressalta-se que, salvo no caso de segurado pessoa
fisica, a solicitacdo para entrega de documentos e/ou informagdes complementares podera ser
feita mais de uma vez.

9.2. Quando a aceitacdo da proposta depender de contratacdo ou alteracdo da cobertura de
resseguro facultativa, o prazo fixado no subitem 9.1 estara suspenso até que o ressegurador se
manifeste formalmente. E vedada a cobranca, total ou parcial, do prémio até que seja
integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitacdo da proposta. A
Seguradora dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da proposta
devera informar, por escrito, ao segurado, a seu representante, ou corretor de seguros, acerca
da suspensdo ora noticiada, ressaltando a consequente inexisténcia da cobertura enquanto
perdurar a suspensao.

9.3. A auséncia de manifestacdo, por escrito, da Seguradora, no prazo fixado no subitem 9.1,
caracterizara a aceitacdo técita do seguro.

9.4. Havendo a recusa da proposta, a Seguradora devera, concomitantemente:

a) Observar os prazos previstos nos subitens 9.1 e 9.2;

b) Comunicar o fato, por escrito, ao segurado, a seu representante, ou corretor de seguros,
especificando os motivos da recusa;

c) Conceder cobertura por mais 2 (dois) dias uUteis contados a partir da data em que o
segurado, seu representante, ou corretor de seguros, tiver conhecimento formal da recusa,
e somente para a proposta que tenha sido recepcionada com adiantamento de valor para
pagamento parcial ou total do prémio, desde que nao contrarie o que dispde o subitem 9.2
desta clausula;

d) Restituir, no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da data da formalizagdo da recusa,
o valor do pagamento efetuado, deduzido a parcela relativa ao periodo de cobertura do
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seguro, calculada a base “pro-rata die” e atualizado, apds o transcurso daquele prazo, até o
dia uatil imediatamente anterior a data da efetiva restituicido, pela variagao positiva do
IPCA/IBGE, na base “pro-rata die” ou, caso este seja extinto, pela varia¢cdo positiva do
indice que vier a substitui-lo.

9.5. Se for verificado o recebimento indevido de prémio, a Seguradora devera restituir o
segurado o valor do pagamento efetuado, atualizado a partir da data do crédito até o dia util
imediatamente anterior a data da devolugdo, pela variagdo positiva do IPCA/IBGE, na base
“pro-rata die” ou, caso este seja extinto, pela variagdo positiva do indice que vier a substitui-
lo.

INSPECOES
10.1. E facultado & Seguradora, previamente a contrata¢do do seguro, ou a qualquer tempo

durante o periodo de vigéncia da apdlice, realizar inspecdes, vistorias e verificagdes no local do
risco e/ou canteiro de obras, por conta prépria ou por terceiros nomeados por ela, obrigando-se
o segurado a:

a) Fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem pedidos, devendo
facilitar o desempenho das tarefas dos inspetores da Seguradora;

b) Acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado, as
inspecdes realizadas pela Seguradora, que poderd remeter possiveis recomendagbes ao
segurado, estipulando prazos para que sejam cumpridas;

¢) Implementar as recomendacdes apresentadas, nos prazos que forem estipulados.

10.2. Para fins de aceitagdo, a Seguradora podera requerer ao segurado, adequagées nos
sistemas de deteccdo, protecdo e combate aos eventos cobertos pelo seguro, como também
dos processos que estejam relacionados com as coberturas oferecidas, o que sera feito por
escrito, estipulando-se prazo habil para execugao de tais medidas.

10.3. No caso de nao atendimento das providéncias solicitadas até a data-limite fixada para
esse fim, fica facultado a Seguradora o direito de prorrogar esse prazo, de restringir ou
cancelar a cobertura, restituindo-se, nas duas ultimas hipdteses, o prémio na forma
estabelecida no item 14 destas condi¢des gerais.

10.4. A faculdade conferida a Seguradora, nos termos do subitem 10.1 ndo exime o Segurado
e/ou seu Beneficiario dos deveres inerentes a sua atividade empresarial e a boa fé, noticiando
a Seguradora sobre qualquer indicio que possa interferir na aceitagao da proposta ou que
venha alterar, no curso de vigéncia da apolice, as condigdes inicialmente estabelecidas.
APOLICE E VIGENCIA DO SEGURO

11.1. A Seguradora emitird a APOLICE em até 15 (quinze) dias apds a data de aceitacdo da
proposta, respeitando aquilo que dispde nos subitens 9.1 e 9.2 destas condicdes.

11.2. A apdlice vigorara a partir das 24h00 da data nela designada como inicio de vigéncia,
observando-se que, esta data deverd coincidir com a data de aceitacdo da proposta pela
Seguradora, ou com data distinta desde que previamente acordada, por escrito, entre as partes.
11.2.1. A apdlice cuja proposta tenha sido recepcionada, com adiantamento de valor para
pagamento, parcial ou total do prémio, terd seu inicio de vigéncia a partir da data do
recebimento da proposta.
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11.3. As garantias deste contrato de seguro aplicam-se aos trabalhos executados durante a
vigéncia da apolice, bem como as partes dos trabalhos ja executados ou em curso a data inicial
de vigéncia, sob a condi¢ao dos danos fisicos ocorrerem posteriormente a essa data e de o
segurado, seus representantes ou responsaveis técnicos pela orienta¢gdo da obra civil e/ou
instalagdo e montagem segurada nao terem conhecimento, por ocasido da contratacdo do
seguro, de quaisquer acontecimentos suscetiveis de ocasionarem danos fisicos indenizaveis.
11.4. Fard prova do seguro a exibi¢ao da apdlice e, na falta desta, a apresentagdo de documento
comprobatdrio do pagamento do respectivo prémio, mesmo quando parcial, observado o que
dispGem os itens 8 e 9 destas condicbes gerais.

11.5. Qualquer alteragdo na apdlice, inclusive da prorrogacao do término de vigéncia, devera ser
feita por meio de endosso, obedecendo as disposi¢cdes do item 14 destas condi¢cOes gerais.

11.6. Nos seguros de danos garantidos por apdlices coletivas e naqueles sujeitos a averbacao, o
inicio e o termino da cobertura dar-se-do de acordo com as condicBes especificas de cada
modalidade, devendo o risco iniciar-se dentro do prazo de vigéncia da respectiva apdlice.
PAGAMENTO DO PREMIO

12.1. O prémio da apdlice ou endosso podera ser pago a vista ou em parcelas sucessivas,
mediante acordo entre as partes, sendo facultada a cobranca de juros pela Seguradora.

12.1.1. Fica vedada a cobranga de qualquer valor adicional do segurado, a titulo de custo
administrativo de fracionamento.

12.2. O pagamento do prémio, ou de suas parcelas, quando fracionado, devera ser efetuado na
rede bancdria ou em locais autorizados pela Seguradora, por meio de documento de cobranca
por ela emitido, onde constardo, no minimo, as seguintes informacdes, independentemente de
outras que sejam exigidos pela regulamentagao em vigor:

a) Nome do segurado;

b) Valor do prémio;

c) Data de emissdo;

d) Numero da proposta;

e) Data-limite para pagamento;

f) Numero da conta corrente da Seguradora;

g) Agéncia do banco cobrador, com indicacdo de que o prémio poderd ser pago em qualquer
agéncia do mesmo ou de outros bancos.

12.2.1. A Seguradora encaminhara os documentos de cobranca diretamente ao segurado, a seu
representante, ou corretor de seguros, observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis,
em relacdo a data do respectivo vencimento, ressaltado que:

a) N3o podera ser estabelecido prazo superior a 30 (trinta) dias, contado da data de emissao
da apdlice ou endosso, para pagamento do prémio em parcela Unica, ou de sua primeira
parcela, quando fracionado;

b) A data-limite para pagamento do prémio, em parcela Unica, ou de qualquer uma de suas
parcelas, quando fracionado, ndo poderd ultrapassar ao 302 (trigésimo) dia que antecede o
término de vigéncia da apdlice.

12.2.2. Se o segurado, seu representante, ou o corretor de seguros, ndao receberem os
documentos de cobranga no prazo aludido no subitem 12.1.1, deverdo ser solicitadas, por
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escrito, a Seguradora, instru¢des de como proceder para efetuar o pagamento antes da data-
limite.

12.2.3. Na hipdtese do subitem anterior, se as instrucdes solicitadas ndao forem recebidas em
tempo habil, a data de vencimento sera renegociada pelas partes, sem 6nus para o segurado.
12.3. Se a data-limite para o pagamento do prémio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas,
quando fracionado, coincidir com dia em que ndo haja expediente bancario, o pagamento
podera ser efetuado no primeiro dia util em que houver expediente bancario.

12.4. Configurada a inadimpléncia do segurado em relagdo ao pagamento do prémio, quando
pactuado a vista, ou de sua primeira parcela, quando fracionado, implicard no cancelamento
automatico da apdlice e/ou de seus endossos, independentemente de qualquer interpelagio
judicial ou extrajudicial.

12.4.1. Fica vedado o cancelamento da apélice e/ou de seus endossos, cujo prémio tenha sido
pago a vista, mediante financiamento obtido junto a instituicdo financeira, nos casos em que o
segurado deixar de pagar o citado financiamento.

12.4.2. Se o prémio for pago por AVERBAGAO, o ndo pagamento de uma averbag¢io podera
acarretar a proibicdo de novas averbagées, porém os bens referentes aos prémios ja pagos
continuam com cobertura até o fim da vigéncia prevista na apdlice.

12.5. O direito ao pagamento da indeniza¢do ndo ficara prejudicado se o sinistro ocorrer
dentro do prazo estipulado para pagamento do prémio em parcela tinica, ou de qualquer uma
de suas parcelas, quando fracionado.

12.6. Quando o pagamento de indeniza¢do acarretar o cancelamento da apdlice, as parcelas
vincendas do prémio serdo deduzidas do valor a indenizar, excluido o adicional de
fracionamento.

12.7. O segurado podera antecipar o pagamento de prémio fracionado. Neste caso, os juros
serao reduzidos proporcionalmente, considerando-se a quantidade de parcelas no ato da
quitagcao da apdlice ou endosso.

12.8. Configurada a inadimpléncia do segurado em relagdo ao pagamento do prémio de
qualquer parcela subsequente a primeira, quando fracionado, o prazo de vigéncia da apdlice
ou endosso serd ajustado em func¢do do prémio efetivamente pago, tomando-se por base a
tabela a seguir descrita:

Relagdo entre a
parcela de prémio
paga e o prémio total
da apdlice

Fragdo a ser
aplicada sobre a
vigéncia original

13 15/365
20 30/365
27 45/365
30 60/365
37 75/365
40 90/365
46 105/365
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Relagdo entre a Fracéo a ser
parcela de prémio a Iicjda sobre a
paga e o prémio total p A ...
da aplice vigéncia original
50 120/365
56 135/365
60 150/365
66 165/365
70 180/365
73 195/365
75 210/365
78 225/365
80 240/365
83 255/365
85 270/365
88 285/365
90 300/365
93 315/365
95 330/365
98 345/365
100 365/365

12.8.1. Para percentuais ndo previstos nesta tabela deverdo ser aplicadas as percentagens
relativas aos prazos imediatamente superiores.

12.8.2. A Seguradora devera informar ao segurado ou a seu representante, por meio de
comunicagao escrita, o novo prazo de vigéncia da apélice ou endosso, ajustado nos termos da
tabela indicada no subitem 12.8.

12.8.3. O prazo de vigéncia original da apdlice ou endosso podera ser restabelecido, desde que
o segurado retome o pagamento das parcelas vencidas dentro do prazo de vigéncia ajustada
conforme subitem 12.8, corrigidas monetariamente de acordo com a legislacao em vigor.
12.8.3.1. O pagamento dos valores relativos a atualizagdo monetaria e juros moratdrios far-se-
a independentemente de notificagdo ou interpelag¢ao judicial, de uma sé vez, juntamente com
os demais valores das parcelas pendentes.

12.8.4. Se o periodo de vigéncia ajustado ja houver expirado, ou, quando findo aquele prazo,
sem que tenham sido retomados os pagamentos, a apélice e/ou seus endossos ficardo
automaticamente e de pleno direito cancelados, ndo tendo o segurado direito a qualquer
restituicdo de prémio ja pago.

AGRAVACAO DO RISCO

13.1. O segurado perdera o direito a indenizacao se agravar intencionalmente o risco objeto
deste contrato.

13.2. O segurado é obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, todo e qualquer fato
suscetivel de agravar o risco coberto, sob pena de perder o direito a garantia, se ficar provado
que silenciou de ma-fé.
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13.3. O Segurado perdera o direito a garantia se, por agao ou omissao aos atos vinculados aos
deveres inerentes a sua atividade empresdria, deixar de comunicar a Seguradora todo e
qualquer fato suscetivel de agravar o risco coberto.

13.4. A Seguradora podera comunicar ao segurado, por escrito, desde que o faga nos 15
(quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso da agravacao do risco, de sua decisao de
cancelar o contrato. De qualquer forma, a resolu¢ao do contrato sé sera eficaz 30 (trinta) dias
depois da comunicagdo, devendo ser restituida pela Seguradora a diferenga do prémio, sendo
esta calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer.

13.5. Na hipétese de continuidade do contrato, a Seguradora podera cobrar a diferenca de
prémio cabivel, em razao do agravamento do risco.

13.6. Equipara-se a agravagao de risco mencionada nesta clausula, com as mesmas
implicagbes cabiveis, o fato de o segurado nao implementar as recomendagdes apresentadas
pela Seguradora, nos prazos por ela mencionados, conforme o disposto no item 10 destas
condigOes gerais.

MODIFICACAO E PRORROGACAO DO SEGURO

14.1. O segurado mediante entrega de proposta a Seguradora poderd prorrogar o término de
vigéncia, ou propor altera¢cdes nas condi¢des de cobertura da apdlice, durante a sua vigéncia,
SUJEITAS, NO ENTANTO, AS DISPOSICOES ESTIPULADAS NO ITEM 9 DESTAS CONDICOES GERAIS.

14.2. O segurado deverd solicitar a prorrogacdo da apdlice, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias antes do término da vigéncia, a qual podera ou ndo ser concedida.

14.3. A concessao da prorrogacdo dependera do exame das justificativas para sua solicitacdo, da
atualizacdo dos dados constantes da ficha de informagGes e outros documentos que deram
origem ao seguro contratado e demais documentos necessarios a analise do pedido. Se
concedida a prorrogacdo, serd estipulado o pagamento de um prémio adicional a ser
estabelecido de acordo com o estado do risco segurado na época do pedido. Termos e
condicOes originais da apdlice poderao ser revisados pela Seguradora, em funcao do exame que
ela realizara. Se a necessidade de prorrogacao ocorrer por motivo de sinistro, o prémio adicional
a ser cobrado n3ao podera, em nenhuma circunstancia, ser recuperado pelo segurado como
prejuizo indenizavel.

CANCELAMENTO E RESCISAO

15.1. O cancelamento deste seguro, total ou parcial, somente podera ser efetuado nas
hipoteses previstas nos itens 5, 10, 12 e 13 destas condigGes gerais.

15.2. Respeitado o que determina o subitem anterior, a rescisdo deste seguro podera ser
procedida por acordo entre as partes, observado que:

15.2.1. Se a rescisdo for por iniciativa do segurado, a Seguradora, além dos emolumentos,
retera o prémio de acordo com o numero de dias em que vigoraram a cobertura da apdlice
e/ou endosso, calculado com base na tabela a seguir descrita:

% Prémio Anual Prazo
13% 15 dias
20% 30 dias
27% 45 dias
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% Prémio Anual Prazo
30% 60 dias
37% 75 dias
40% 90 dias
46% 105 dias
50% 120 dias
56% 135 dias
60% 150 dias
66% 165 dias
70% 180 dias
73% 195 dias
75% 210 dias
78% 225 dias
80% 240 dias
83% 255 dias
85% 270 dias
88% 285 dias
90% 300 dias
93% 315 dias
95% 330 dias
98% 345 dias

100% 365 dias

15.2.1.1. Para os prazos nao previstos nesta tabela, serdao aplicadas as percentagens relativas
aos prazos imediatamente inferiores.

15.2.1.2. Se o seguro tiver sido contratado por prazo diferente de 1 (um) ano, aplicam-se as
mesmas disposicdes, mas a primeira coluna da tabela deve ser adaptada proporcionalmente
ao periodo pactuado.

15.2.2. Se a rescisao for por iniciativa da Seguradora, esta reterd, além dos emolumentos, o
prémio correspondente a quantidade de dias em que vigoraram a cobertura da apdlice e/ou
endosso, calculado na base “pro-rata die”.

15.3. O valor a ser restituido ao segurado devera ser atualizado a partir da data do
recebimento da solicitacdo de cancelamento ou da data do efetivo cancelamento, se 0 mesmo
ocorrer por iniciativa da Seguradora, até o dia util imediatamente anterior a data da efetiva
devolugdo, pela variagdo positiva do IPCA / IBGE, na base “pro-rata die” ou, caso este seja
extinto, pela varia¢ao positiva do indice que vier a substitui-lo.

OBRIGAGOES DO SEGURADO EM CASO DE RECLAMACAO DE SINISTRO

16.1. Além do cumprimento das demais responsabilidades assumidas em relagao ao presente
contrato, o segurado, sob pena de perder o direito a indeniza¢ao, se obriga a tomar ou fazer
cumprir que sejam executadas todas as medidas de seguranga possiveis para evitar a
ocorréncia de quaisquer danos aos bens segurados e/ou a terceiros, inclusive pessoas,
mantendo sempre perfeito controle sobre elas, de modo que permane¢am durante todo o
periodo da obra e/ou da instalagdo e montagem, distinguindo-se entre essas precaugoes:
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a) A retirada do local do risco de todo material desnecessario a execu¢ao da obra e da
instalagcao e montagem;

b) A selecdo de pessoal habilitado para a execucdo das tarefas que Ihe competirem, fazendo
com que cada selecionado atue dentro dos preceitos legais e da boa técnica de engenharia;

c) A manutencdo e conservagao adequada das construcdes provisoérias e definitivas;

d) A obediéncia ao Cédigo de Obras do municipio, as normas da Associa¢cdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, a Norma Regulamentadora NR-18 do Ministério do Trabalho e
Emprego e do Corpo de Bombeiros.

COMUNICACAO E COMPROVAGAO DO SINISTRO
17.1. No caso de sinistro, o segurado ou quem suas vezes fizer, SOB PENA DE PERDER O DIREITO

A INDENIZACAO, tera de:

17.1.1. Comunicd-lo imediatamente a Seguradora, pela via mais rdpida ao seu alcance, sem
prejuizo da comunicacdo escrita;

17.1.2. Fazer constar da comunicacdo escrita, a data, a hora e o local do sinistro, as suas
possiveis causas e a estimativa dos valores envolvidos;

17.1.3. Tomar as providéncias consideradas inadidveis para resguardar os interesses comuns e
minorar os danos fisicos até a chegada do representante da Seguradora;

17.1.4. Aguardar o comparecimento de representante da Seguradora antes de providenciar
qualquer reparo ou reposi¢ao;

17.1.5. Franquear ao representante da Seguradora o acesso ao local do sinistro e prestar-lhe as
informacgdes e os esclarecimentos solicitados, colocando-lhe a disposicdo a documentagao para
comprovagao ou apurac¢ao dos valores envolvidos;

17.1.6. Preservar as partes danificadas e possibilitar sua inspecao pelo representante da
Seguradora;

17.1.7. Entregar a Seguradora, com a devida diligéncia, todos os documentos basicos
relacionados no item 14 das condi¢des especiais da cobertura.

17.2. Todas as despesas efetuadas com a comprovacao regular do sinistro e documentos de
habilitacdo correrdo por conta do segurado e/ou dos beneficiarios, salvo em relagdo aos
encargos de traducdo referente ao reembolso de despesas efetuadas no exterior, e outras
diretamente realizadas ou autorizadas pela Seguradora.

17.3. Se, apds andlise dos documentos basicos apresentados, houver duvidas fundadas e
justificaveis, é facultado a Seguradora o direito de solicitar outros porventura necessarios para
elucidacdo do fato que produziu o sinistro e apuracdo dos prejuizos indenizaveis. Neste caso, a
contagem do prazo para pagamento da indeniza¢do prevista na clausula 192 destas condicbes
gerais, serd suspensa a cada novo pedido para entrega de documentos, e reiniciada a partir do
dia atil posterior aquele em que se der o completo atendimento das exigéncias requeridas.

17.4. A Seguradora se reserva o direito de inspecionar o local do evento, podendo, inclusive,
tomar providéncias para protecdo das coisas seguradas ou dos salvados, sem que tais medidas,
por si s6, a obriguem a indenizar os danos ocorridos.

17.5. O pagamento de qualquer indeniza¢do, com base nesta apdlice, somente podera ser
efetuado apds terem sido relatadas, pelo segurado, as circunstancias da ocorréncia do sinistro,
apuradas as suas causas, provados os valores a indenizar e o direito de recebé-los, cabendo ao
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segurado, ou quem o representar, prestar toda a assisténcia para que isto seja concretizado.

17.6. A Seguradora podera disponibilizar ao segurado, se houver solicitacdo neste sentido, cdpia
do relatério definitivo da regulacdo, depois de concluidas e esgotadas todas as andlises
referentes ao evento ocorrido e reclamado.

FRANQUIAS DEDUTIVEIS

18.1. Correrado por conta do segurado os prejuizos indenizdveis relativos a cada sinistro coberto,
até o valor das franquias estipuladas na apdlice.

18.2. No caso de existéncia de franquias diferentes, na mesma apdlice ou em mais de uma
apolice, aplicar-se-a a de valor mais elevado.

18.3. No que diz respeito a danos fisicos sofridos pelas coisas seguradas, num periodo de 72
(setenta e duas) horas consecutivas, e provenientes de um mesmo evento da natureza, sera
considerado como um Unico sinistro. Aplicar-se-a para o evento somente uma franquia
estipulada na apdlice.

CONCORRENCIA DE APOLICES

19.1. O segurado que, na vigéncia deste contrato, pretender obter um novo seguro sobre os
mesmos bens segurados e/ou contra os mesmos riscos cobertos, nesta ou em outra Seguradora,
deverd comunicar previamente, por escrito, a sua intencdo a todas as Seguradoras envolvidas,
SOB PENA DE PERDA DE DIREITO.

19.2. O prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas coberturas de
responsabilidade civil, cuja indenizagao esteja as disposicoes deste seguro, sera constituido
pela soma das seguintes parcelas:

a) As despesas COMPROVADAMENTE efetuadas pelo segurado durante e/ou apds a
ocorréncia dos danos a terceiros, com o objetivo de reduzir a sua responsabilidade;

b) Valores das reparacGes estabelecidas em sentenca judicial transitada em julgado e/ou por
acordo entre as partes, nesta Ultima hipdtese com a anuéncia expressa das Seguradoras
envolvidas.

19.3. De maneira andloga, o prejuizo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais
coberturas sera constituido pela soma das seguintes parcelas:

a) Despesas de salvamento COMPROVADAMENTE efetuadas pelo segurado durante e/ou
apos a ocorréncia do sinistro;

b) Valor referente aos danos materiais COMPROVADAMENTE causados pelo segurado e/ou
por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;

c) Danos sofridos pelos bens cobertos.

19.4. A indenizagdo relativa a qualquer sinistro ndo podera exceder, em hipdtese alguma, o valor
do prejuizo vinculado a cobertura considerada.

19.5. Na ocorréncia de sinistro contemplando coberturas concorrentes, ou seja, que cobrem os
mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apolices distintas, a distribuicdo de
responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverd obedecer as seguintes disposi¢oes:
19.5.1. Sera calculada a indenizagao individual de cada garantia como se o respectivo seguro
fosse o Unico vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participacdes obrigatdrias
do segurado, limites maximos de garantia das coberturas e clausulas de rateio;
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19.5.2. Sera calculada a indenizagdo individual ajustada de cada cobertura na forma abaixo
indicada:

a) Se, para uma determinada apdlice, for verificado que a soma das indenizacbes
correspondentes as diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo
limite maximo de garantia, a indenizacdao individual de cada cobertura serd recalculada,
determinando-se, assim, a respectiva indenizagdo individual ajustada. Para efeito deste
recdlculo, as indenizag¢Oes individuais ajustadas relativas as coberturas que ndo apresentem
concorréncia com outras apdlices serdo as maiores possiveis, observados os respectivos
prejuizos e limites maximos de garantia. O valor restante do limite maximo de garantia da
apodlice serd distribuido entre as coberturas concorrentes, observados os prejuizos e os limites
maximos de garantia destas coberturas;

b) Caso contrario, a indeniza¢do individual ajustada sera a indenizac¢do individual, calculada
de acordo com o subitem 19.5.1.

19.5.3. Sera definida a soma das indenizagGes individuais ajustadas das coberturas concorrentes
de diferentes apdlices, relativas aos prejuizos comuns, calculadas de acordo com o subitem
19.5.2.

19.5.3.1. Se a quantia a que se refere o subitem 19.5.3 for igual ou inferior ao prejuizo vinculado
a cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participara com a respectiva indenizagao
individual ajustada, assumindo o segurado a responsabilidade pela diferenca, se houver;

19.5.3.2. Se a quantia estabelecida no subitem 19.5.3 for maior que o prejuizo vinculado a
cobertura concorrente, cada Seguradora envolvida participard com percentual do prejuizo
correspondente a razdao entre a respectiva indenizacdo individual ajustada e a quantia
estabelecida na forma do subitem 19.5.3.

19.6. A sub-rogacdo de que trata o item 23 destas condi¢Oes gerais operar-se-4 na mesma
proporgao da cota de participacdao de cada Seguradora na indenizagao paga.

19.7. Salvo disposicdo em contrario, a Seguradora que tiver participado com a maior parte da
indenizacdo ficara encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao
produto desta negociacdo, as demais participantes.

INDENIZACAO

20.1. A Seguradora tera o prazo de 30 (trinta) dias para pagar a indenizagao, prazo esse contado
a partir da data em que forem completamente atendidas as exigéncias contidas no subitem
17.1.7, do item 17 destas condi¢des gerais.

20.2. A Seguradora podera efetuar o pagamento da indenizagdo através de crédito em conta
corrente.

20.3. Se a Seguradora ndo efetuar o pagamento da indeniza¢do dentro de 30 (trinta) dias a partir
da data em que forem completamente atendidas as exigéncias contidas no subitem 17.1.7, os
valores devidos, exceto para os seguros em moeda estrangeira, estardao sujeitos a atualizacao
monetaria pela variagao positiva dos indices estabelecidos no item 13 das condi¢cdes especiais da
cobertura, a partir da data da ocorréncia do sinistro.

20.3.1. A atualizacdo sera efetuada com base na variacdo apurada entre o ultimo indice
publicado antes da data de exigibilidade da obrigacdo pecunidria e aquele publicado

www.berkley.com.br



21.

22.

23.

SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidagao.

20.4. Nos seguros em moeda estrangeira, a conversdo para moeda nacional ou convers3o da
moeda nacional para moeda estrangeira sera feita tomando-se como referéncia a data do dia
util imediatamente anterior a data do efetivo pagamento da indenizacao.

20.5. Além da atualizagdo monetdria mencionada no subitem 20.3, o ndo-pagamento da
indenizagao dentro do prazo previsto nesta cldusula, implicard a aplicagdo de juros moratérios,
0s quais, contados a partir do primeiro dia posterior ao do término do prazo fixado para
pagamento da indenizacdo, serdo equivalentes a taxa de juros reais embutida na taxa que
estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda Nacional.

20.6. Correrdo, obrigatoriamente, por conta da Seguradora, até o limite maximo da garantia
fixado no contrato as despesas de salvamento comprovadamente efetuadas pelo segurado ou
por terceiros (devidamente autorizados) durante e/ou apds a ocorréncia de um sinistro, na
tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

20.7. Na auséncia da cobertura especifica, o limite madximo da garantia contratada deve ser
também utilizado, até a sua totalidade, para cobrir as despesas de salvamento e os valores
referentes aos danos materiais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na
tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

SALVADOS

21.1. Ocorrendo sinistro que atinja coisas descritas nesta apdlice, o segurado ndo podera fazer o
abandono dos salvados, devendo tomar desde logo todas as providéncias cabiveis no sentido de
protegé-los e de minimizar os danos e, de comum acordo com a Seguradora, procurar seu
melhor aproveitamento, nao implicando isto, todavia, o reconhecimento pela Seguradora da
obrigacao de indenizar os danos ocorridos.

REINTEGRACAO

22.1. Quando do pagamento de qualquer indenizagao, o limite maximo de garantia da apdlice e
das coberturas adicionais, constantes na apdlice, ficardo reduzidos do valor pago. O segurado se
tiver interesse, podera solicitar a reintegracdo destes limites, cabendo a Seguradora, caso
concorde com o pedido, cobrar o prémio adicional correspondente, que podera ser agravado.
22.2. Caso ndo ocorra a reintegracdo, os limites maximos de garantia fixados na apdlice ficardao
reduzidos do valor da indenizacdo paga, mas ndao ocorrerd aplicacdo de rateio em sinistros
seguintes, desde que o valor em risco declarado seja igual ou superior ao valor em risco apurado
na data do sinistro.

SUB-ROGACAO

23.1. A Seguradora, paga a indenizagdo de sinistro, ficara sub-rogada, até a concorréncia desta
indenizacdo, nos direitos e acdes do segurado e/ou dos beneficiarios contra terceiros, cujos atos
ou fatos tenham dado causa ao dano indenizado, podendo exigir do segurado e/ou dos
beneficiarios, em qualquer tempo, o instrumento de cessdo e os documentos hdbeis para o
exercicio desses direitos.

23.2. O segurado e/ou os beneficidrios ndo poderdo praticar qualquer ato que venha a
prejudicar o direito de sub-rogacdo da Seguradora, SOB PENA DE PERDA DO DIREITO A
INDENIZACAO, nem fazer acordo ou transacdo com terceiros responsaveis pelo sinistro, salvo
com prévia e expressa autorizacdo da Seguradora.
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24. PRAZOS PRESCRICIONAIS
24.1. Os prazos prescricionais sao aqueles determinados em lei.

25. FORO
25.1. Para ac¢oes fundadas em direitos ou obrigacdes decorrentes deste seguro prevalecera o

FORO de domicilio do segurado.
25.2. Na hipdtese da inexisténcia de hipossuficiéncia entre as partes, serd valida a eleicdo de

foro diverso.
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Il - CONDICOES ESPECIAIS — COBERTURAS BASICAS

COBERTURA BASICA DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUCAO (OCC)

Apresentamos, a seguir, as condi¢Oes especiais do seguro de Riscos de Engenharia -
Obras Civis em Construcdo (OCC) que, em conjunto com as Condi¢des Gerais, regem
este contrato e estabelecem suas normas de funcionamento.

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Pelas presentes Condigdes Especiais, a Seguradora garante o interesse legitimo

do segurado contra acidentes, de origem subita e imprevista, com exce¢ao dos riscos
excluidos especificados na apdlice, que resultem em prejuizos materiais as obras
expressamente descritas na apdlice e aos materiais a serem utilizados na construgao,
durante o periodo da obra.

1.2. Estdo incluidas na cobertura, as despesas necessdrias a remog¢ao do entulho,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, até o
Limite Maximo de Indenizacdo da cobertura contratada.

1.3. Equipamentos a serem montados e instalados, e que permanecerdo na
construgdo apos a sua conclusao, poderao estar abrangidos pela Cobertura de Obras
Civis em Construgdo desde que seu valor ndo ultrapasse 25% do Limite Maximo de
Indenizac¢do da cobertura.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Além das exclusGes constantes do item 4 das condi¢Oes gerais, esta apdlice

nao garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com:
a) Erro de projeto, defeito de material ou de fabricagdo a instalagao ou
montagem das coisas seguradas;

b) Danos ocorridos apds a colocacdo em uso ou entrega da obra civil;

c) Reparo ou substituicio da coisa defeituosa que originou o dano fisico
consequente ou quaisquer despesas que o segurado teria feito para retificar a
falha original, caso tal falha ou defeito tivesse sido descoberto antes da
ocorréncia do sinistro;

d) Acomodagao do solo causada por compactacao insuficiente, ou de qualquer
outro servico para melhoria da estabilidade do subsolo, ou de estaqueamento
inadequado, defeituoso ou deficiente;

e) Perfuragao de pogos d’agua;

f) Despesas extraordindrias de horas extras, bem como as despesas
extraordindrias resultantes de frete expresso ou afretamento para transportes
nacionais (inclusive afretamento de aeronaves);

g) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manutencao causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagoes por
eles realizadas, para fins de cumprimento das obrigagdes assumidas na clausula
de manutengdo do contrato de obras civis e instalagio/montagem;

h) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manutencdao verificados durante o periodo de manutengcdo, porém,
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consequentes de ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco
durante o periodo segurado da obra;

i) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manuten¢dao verificados durante o periodo de manutengao, porém,
consequentes de erros de projeto, defeitos de fabricacdo e de material, desde
que sejam de responsabilidade do fornecedor e/ou fabricante, por for¢a do
contrato de venda ou fornecimento, com exclusdo dos custos que seriam
suportados pelo segurado para retificar o defeito original, incluindo a
desmontagem, a remontagem, o transporte, os tributos e despesas portudrias,
se este defeito tivesse sido descoberto antes do sinistro;

j) Danos fisicos causados pela obra em execugdo, a parte dos trabalhos
contratados segurados que tenham sido aceitos ou colocados em operagao;

k) Quantias despendidas com honorarios de servigos profissionais para a analise
e investigacdao da causa, natureza e extensdao dos danos fisicos garantidos por
esta apolice.

COISAS NAO COMPREENDIDAS NO SEGURO

3.1. N3o estdo garantidas pelo presente Seguro:

a) Acoes, dinheiro, cheques, livros comerciais, titulos, vales-transportes, vale-
refeicdo e quaisquer documentos que representem valores, escrituras publicas
ou particulares;

b) Contratos, manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e moldes, selos e
estampilhas;

c) Locomotivas, vagbes, aeronaves, navios e embarcag¢des, incluindo
maquinismo neles transportados, armazenados ou instalados, bem como
automadveis, caminhGes e caminhonetes, assim como quaisquer veiculos que
tenham de ser licenciados para uso em estradas ou vias publicas, mesmo que
trabalhando no local do risco ou no canteiro de obras, incluindo maquinismos
neles transportados;

d) Equipamentos moéveis ou fixos que ndo sejam incorporados a obra e/ou a
instalagdo e montagem; estruturas e construgdes tempordrias e quaisquer
ferramentas ou instrumentos utilizados na constru¢io e/ou instalagdo e
montagem;

e) Equipamentos de escritdrio, de propriedade ou sob controle do segurado;

f) Materiais refratarios, durante o periodo de testes em que tais materiais
estejam envolvidos, a partir da primeira admissdo de calor, mesmo antes de
atingir regime térmico estavel;

g) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou
quebras;

h) Protétipos;

i) Taludes naturais ou encostas;
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j) Coisas do segurado ou de terceiros preexistentes no local do risco ou canteiro
de obras;

k) Coisas do segurado, parte integrante do empreendimento, armazenadas fora
do local do risco ou canteiro de obras;

I) Obras civis e maquinas e equipamentos utilizados em apoio a execug¢do do
empreendimento segurado

DANOS, CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS

4.1. S3o indenizaveis, até o limite maximo de garantia da apdlice ou até o limite
maximo de garantia por cobertura adicional contratada, estipulada na apdlice e
obedecida os exatos termos e condi¢cdes do presente contrato de seguro, os
seguintes itens:

a) Danos fisicos, diretamente resultantes dos riscos cobertos, que venham a sofrer
as coisas seguradas;

b) Eventuais encargos de traducdo referentes ao reembolso de despesas
efetuadas no exterior;

c) Danos fisicos e/ou despesas incorridas para evitar o sinistro ou minimizar seus
efeitos.

4.2. No caso do meio de processamento de dados eletrénicos sofrer dano fisico
coberto, a base de avaliacdo serd o custo do ambiente vazio mais os custos da copia
dos dados eletrénicos do backup ou dos originais de uma producdo anterior. Esses
custos ndo incluirdo a pesquisa e a construgdo nem quaisquer custos de
reconstrucdo, reunido e associacdo de tais dados eletronicos. Se o meio nao for
reparado, substituido ou restaurado, a base de avaliagdo serd o custo do meio vazio.
Entretanto, esta apdlice ndo cobre qualquer importancia incluida no valor de tais
dados eletronicos ao segurado ou a qualquer outra parte, mesmo se tais dados
eletronicos nao puderem ser reconstruidos, reunidos ou associados.

4.3. Com relagdo a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficara sempre limitada
as aliquotas utilizadas na composicdao do valor em risco declarado, mesmo que tais
aliquotas sejam mais elevadas na data do sinistro.

DANOS, CUSTOS E DESPESAS NAO INDENIZAVEIS

5.1. Ndo serdo indenizadas quaisquer despesas correspondentes a alteragoes,
ampliagoes, retificagdes e melhorias nas coisas seguradas, mesmo que efetuadas
simultaneamente com outras despesas indenizaveis. Entender-se-do por melhorias
todas as alteracbes que ndao constaram do projeto original que deu origem a
execucdo do empreendimento, mesmo que se facam necessarias para a
recuperacgao dos danos fisicos cobertos.

5.2. Em nenhuma hipoétese, a indenizagdo compreendera o valor de revisdes de
projetos ou o custo de alteragdo de modos de execu¢ao, nem os acréscimos de
insumos e trabalhos necessarios para reparacdo das coisas danificadas.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA
6.1. O limite maximo de garantia da apdlice é o valor maximo de responsabilidade da
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Seguradora, por sinistro ou série de sinistros, levando-se em conta a totalidade dos
sinistros ocorridos durante a vigéncia da apdlice. Tal limite é representado pela soma
dos valores declarados para a cobertura basica mais as coberturas adicionais de
despesas com desentulho, despesas extraordindrias, afretamento de aeronaves,
honordrios de peritos, propriedades circunvizinhas, equipamentos moéveis e
estaciondrios, despesas de salvamento e contengao de sinistros, recomposi¢ao de
documentos, pesquisa de vazamento na colocagao de tubulagdes, e responsabilidade

civil geral e cruzada.

6.2. Para as coberturas adicionais contratadas, os limites maximos de garantia serdo
aqueles constantes na apdlice.

6.3. O limite maximo de garantia da apdlice devera ser ajustado durante sua
vigéncia, visando a compatibilizacdo com o valor de reposicdo das coisas seguradas,
ajustamento esse que deverd ser expressamente solicitado pelo segurado e que
dependerd de aprovacao da Seguradora.

6.4. O ajustamento dos limites maximos de garantia para as coberturas adicionais e
despesas de contengdo e salvamento de sinistros sera facultativo.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO (LMI)
7.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacdes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

¢) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizagdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO

8.1. A presente cobertura sera contrata na forma de 12 Risco Relativo, sendo
observado que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco
apurado, havera rateio da indenizacdo com o segurado onde este arcard
proporcionalmente ao prejuizo apurado na mesma relacao entre o prémio cobrado e
aquele que deveria ser cobrado.

RATEIO

9.1. Se, na data do sinistro, o valor em risco apurado das coisas seguradas for
superior a 90% do valor em risco declarado das mesmas coisas, que devera
obrigatoriamente constar na apdlice, o segurado sera considerado responsavel pela
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10.

diferenca, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora, proporcionalmente a
responsabilidade que lhe couber por rateio. As despesas tais como parcelas de frete,
despesas aduaneiras, custos de montagem, impostos e emolumentos dentre outras
cabiveis, serdo consideradas para se apurar o valor atual do bem no momento do
sinistro, observado o disposto no subitem 4.3 do item 4 destas Condi¢des Especiais.

CALCULO DA INDENIZAGCAO

10.1. A indenizagdo corresponderd ao custo dos reparos ou reposi¢do das coisas ja
instaladas, construidas ou montadas, incluidas as despesas tais como parcelas de
frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem,
desmontagem e remontagem, dentre outras cabiveis, que tenham sido danificadas
fisicamente, de modo a rep6-las no estado em que se encontravam imediatamente
antes do sinistro, acrescido, se for o caso, dos valores correspondentes as coberturas
adicionais contratadas menos o valor de salvados, quando couber, e deduzindo-se o
valor da franquia e, do valor entdo obtido, a participacdo do segurado em
consequéncia do rateio, se houver.

10.2. No calculo da indenizacdo, serdo levados em conta os precos de mercado, no
dia e local do sinistro, inclusive fretes, e os custos unitarios, devidamente
atualizados, constantes no contrato de construgao, limitados ao efetivo prejuizo
pertinente as coisas ja construidas, instaladas ou montadas. Com relacdo aos
tributos, devera ser observado o disposto no subitem 4.3 do item 4, das presentes
Condigdes Especiais. Havendo reparagao ou reposi¢cao ou reconstrucao das mesmas
coisas referidas no item 1 destas Condi¢cOes Especiais e que implique em custos
superiores ao valor das coisas ja construidas, serd considerado o valor no estagio em
gue se encontravam na data do sinistro em rela¢dao ao seu valor final. Deste modo, o
valor pago a titulo de indenizagdo, em nenhuma hipdtese, ultrapassara a proporc¢ao
entre o estado atual (data do sinistro) da obra e o seu valor final.

10.3. Em nenhuma hipétese, a indenizacdo compreendera o valor dos danos fisicos
gue excederem ao valor das coisas individualmente danificadas na data do sinistro.

10.4. Mediante acordo entre as partes, a Seguradora podera optar entre o
pagamento da indenizacdo em dinheiro e a reparagao ou reposicdao das coisas
atingidas, sendo certo que, no caso de reparacao ou reposi¢ao, restabelecendo as
coisas no estado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro, a
Seguradora tera cumprido a sua obrigacdo de indenizar, cabendo ao segurado
participar do custo da repara¢do ou reposicdo com o valor correspondente ao da
franquia aplicavel, além do rateio, se o segurado nele incorrer.

10.5. Em nenhuma hipdtese, o valor da indenizacdo podera superar o limite maximo
de garantia da apdlice ou os limites maximos de garantia indicados na apdlice, para
cada cobertura adicional contratada. Do mesmo modo, o reembolso das despesas
incorridas com contencao e salvamento de sinistros ndo podera superar o limite para
tal mencionado na apdlice.
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11.

12.

INICIO E TERMINO DA RESPONSABILIDADE
11.1. A cobertura inicia-se apods descarga de material segurado no canteiro da obra

especificado na apdlice, respeitando-se o inicio de vigéncia nela estipulado, e cessa
concomitantemente ao término de vigéncia da apdlice, ou durante a sua vigéncia
assim que se verifique a primeira das seguintes hipéteses:
I. A obra civil tenha sido aceita, mesmo que provisoriamente, pelo proprietario da
obra, ainda que de forma parcial;

Il. A obra civil e/ou os equipamentos previstos no item 1 destas Condicdes
Especiais sejam colocados em uso ou operacdo, ainda que de forma parcial ou
em apoio a execuc¢ado do projeto segurado;

lll. Tenha sido efetuada a transmissdo de propriedade do objeto segurado;

IV. Termine, de qualquer modo, a responsabilidade do segurado sobre o objeto
segurado;

V. Assim que o prazo se esgote, definido no cronograma de eventos submetido a
seguradora, pertinente ao conjunto de atividades envolvendo o objeto
segurado.

11.2. Caso ocorra a paralisacdo total ou parcial da obra, o segurado tera de
comunicar o fato imediatamente & Seguradora, SOB PENA DE INTERRUPCAO DA
RESPONSABILIDADE DESTA, podendo a Seguradora, uma vez comunicada, manter,
restringir ou suspender a cobertura.

11.3. Sempre que o prazo de vigéncia da apdlice ndo tiver sido suficiente para a
conclusdo da obra civil, o segurado podera solicitar sua prorrogacao, observadas as
disposicOes do item 14 das Condicdes Gerais.

MEDIDAS DE SEGURANCA

12.1. Como medida de seguranga, o segurado se obriga a tomar as precaugoes
possiveis para evitar a ocorréncia de quaisquer danos as coisas seguradas,
mantendo sempre perfeito controle sobre elas, de modo que permane¢cam durante
todo o periodo da obra, distinguindo-se entre essas precaugoes:

a) A retirada do local do risco de todo material desnecessario a execu¢do da
obra;

b) A selecao de pessoal habilitado para a execucdo das tarefas que lhe
competirem, fazendo com que cada selecionado atue dentro dos preceitos legais
e da boa técnica de engenharia;

¢) A manutencao e conserva¢ao adequada das construgbes provisdrias e
definitivas;

d) A obediéncia ao Cédigo de Obras do municipio, as normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, a Norma Regulamentadora NR-18 do
Ministério do Trabalho e Emprego e do Corpo de Bombeiros.

12.2. O segurado se obriga, ainda, a atender as recomendagdes que a Seguradora
lhe faga apos cada inspecgao ao local do risco, nos prazos por ela determinados, sob
pena de perder o direito a indenizagdo, caso o sinistro seja consequente de
recomendacdo ndo cumprida.

12.3. Em caso de discordancia com as recomendagdes feitas como consequéncia da
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13.

14.

15.

inspegdo do risco, devera o segurado manifestar-se junto a Seguradora.

ATUALIZAGOES MONETARIAS
13.1. A atualizacdo monetaria prevista no subitem 20.3, do item 20 das CondicBes

Gerais sera feita pela variacdo positiva do Indice Nacional de Custo da Construgdo /
Fundacdo Getulio Vargas — INCC/FGV.

13.2. Na falta do indice antes referido, sera ele substituido pelo indice de Pregos ao
Consumidor Amplo / Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IPCA/IBGE.

DOCUMENTOS PARA A REGULACAO DE SINISTROS
14.1. Ocorrido o sinistro, o segurado, para atender o disposto no subitem 17.1.7 do

item 17 das CondicBes Gerais e sem prejuizo do que mais esta estabelecido na
mesma clausula, encaminhara a Seguradora:

a) Relagao das coisas sinistradas;

b) Orcamentos e, se for o caso, comprovantes de despesas feitas a fim de
proteger os salvados e minimizar os prejuizos indenizaveis;

¢) Comprovante da preexisténcia das coisas, quando cabivel;

d) Laudo pericial, quando cabivel;

e) Certiddao do registro policial da ocorréncia, sempre que a causa do sinistro for
passivel de tal registro;

f) Certiddo do Instituto de Meteorologia mais préoximo, quando a causa do sinistro
for fendbmeno da natureza que seja registrado por tais Institutos;

g) Planilha com o detalhamento do preco do contrato para implantacdo do
empreendimento, com os custos unitarios e descricdo dos servigos contratados.

RATIFICACAO
15.1. Ratificam-se as condi¢des gerais desta apdlice que ndo tenham sido alteradas

ou revogadas pelas condi¢des especiais.

COBERTURA BASICA DE INSTALACOES E MONTAGENS (IM)

Apresentamos, a seguir, as Condicdes Especiais do seguro de Riscos de Engenharia —
InstalacGes e Montagens (IM) que, em conjunto com as CondicGes Gerais, regem este
contrato e estabelecem suas normas de funcionamento.

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Pelas presentes Condicbes Especiais, a Seguradora garante o interesse legitimo

do segurado contra acidentes, de origem subita e imprevista, com exce¢do dos riscos
excluidos especificados na apdlice, que resultem em prejuizos materiais as maquinas,
equipamentos, estruturas metdlicas e a outros bens instalados e/ou montados de
forma permanente durante a fase de instalacdo e/ou montagem destes bens.

1.2. Estdo incluidas na cobertura as despesas necessdrias a remog¢ao do entulho,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, até o
Limite Maximo de Indenizacdo da cobertura contratada.

1.3. As obras civis necessarias a instalacdo e montagem dos equipamentos, e que
permanecerao na obra apds sua conclusdo, estardo cobertas no Seguro de Instalacdo

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

e Montagem, desde que o valor dessas obras civis seja inferior a 25% do Limite
Maximo de Indenizacdo da cobertura.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Além das exclusGes constantes do item 4 das condi¢des gerais, esta apdlice

nado garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com:
a) Defeito de material, defeito de fabricacao e erro de projeto;
b) Danos ocorridos apds a colocagao em uso ou entrega da obra;

c) Quaisquer tipos de testes, comissionamento e opera¢does de colocagdo em
funcionamento, se sua natureza e duracdo nao forem expressamente
mencionadas na apdlice;

d) Perfuragao de pogos d’agua;

e) Despesas extraordindrias de horas extras, bem como as despesas

extraordindrias resultantes de frete expresso ou afretamento para transportes
nacionais (inclusive afretamento de aeronaves);

f) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manutencao causados pelos empreiteiros segurados no curso das operacées por
eles realizadas, para fins de cumprimento das obrigagées assumidas na clausula
de manutencgédo do contrato de obras civis e instalagdo/montagem;

g) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manuten¢ao verificados durante o periodo de manutengdo, porém,
consequentes de ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco
durante o periodo segurado da obra;

h) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manuten¢dao verificados durante o periodo de manutengdo, porém,
consequentes de erros de projeto, defeitos de fabricacao e de material, desde
que sejam de responsabilidade do fornecedor e/ou fabricante, por for¢a do
contrato de venda ou fornecimento, com exclusdo dos custos que seriam
suportados pelo segurado para retificar o defeito original, incluindo a
desmontagem, a remontagem, o transporte, os tributos e despesas portuarias,
se este defeito tivesse sido descoberto antes do sinistro;

i) Danos fisicos causados pela obra em execuc¢do, a parte dos trabalhos
contratados segurados que tenham sido aceitos ou colocados em operagao;

j) Quantias despendidas com honorarios de servigos profissionais para a analise
e investigacdao da causa, natureza e extensao dos danos fisicos garantidos por
esta apolice.

COISAS NAO COMPREENDIDAS NO SEGURO

3.1. N3do estdo garantidas pela presente apdlice:

a) Agoes, dinheiro, cheques, livros comerciais, titulos, vale-transporte, vale-
refeicdo e quaisquer documentos que representem valores, escrituras publicas
ou particulares,
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b) Contratos, manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e moldes, selos e
estampilhas;

c) Locomotivas, vagOes, aeronaves, navios e embarcagdes, incluindo
maquinismo neles transportados, armazenados ou instalados, bem como
automoveis, caminhdes e caminhonetes, assim como quaisquer veiculos que
tenham de ser licenciados para uso em estradas ou vias publicas, mesmo que
trabalhando no local do risco ou no canteiro de obras, incluindo maquinismos
neles transportados;

d) Equipamentos moéveis ou fixos que ndo sejam incorporados a obra e/ou a
instalacio e montagem; estruturas e construgées tempordrias e quaisquer
ferramentas ou instrumentos utilizados na constru¢do e/ou instalagio e
montagem;

e) Equipamentos de escritério, de propriedade ou sob controle do segurado;

f) Materiais refratarios, durante o periodo de testes em que tais materiais
estejam envolvidos, a partir da primeira admissao de calor, mesmo antes de
atingir regime térmico estavel;

g) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou
quebras;

h) Protétipos;
i) Taludes naturais ou encostas;

j) Coisas do segurado ou de terceiros preexistentes no local do risco ou canteiro
de obras;

k) Coisas do segurado, parte integrante do empreendimento, armazenadas fora
do local do risco ou canteiro de obras;

I) Obras civis e maquinas e equipamentos utilizados em apoio a execug¢do do
empreendimento segurado.

DANOS, CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS

4.1. S3o indenizaveis, até o limite maximo de garantia da apdlice ou até o limite
maximo de garantia por cobertura adicional contratada, estipulado na apdlice e
obedecidos os exatos termos e condicdes do presente contrato de seguro, os
seguintes itens:

a) Danos fisicos, diretamente resultantes dos riscos cobertos, que venham a sofrer
as coisas seguradas;

b) Eventuais encargos de traducdo referentes ao reembolso de despesas
efetuadas no exterior;

c) Danos fisicos e/ou despesas incorridas para evitar o sinistro ou minimizar seus
efeitos.

4.2. No caso de o meio de processamento de dados eletronicos sofrer danos fisico
coberto, a base de avaliacdo sera o custo do ambiente vazio mais os custos da cdpia
dos dados eletronicos do backup ou dos originais de uma producdo anterior. Esses
custos ndo incluirdo a pesquisa e a construcdo nem quaisquer custos de
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reconstrugao, reunido e associa¢cdo de tais dados eletronicos. Se o meio nao for
reparado, substituido ou restaurado, a base de avaliacdo serd o custo do meio vazio.
Entretanto, esta apdlice ndo cobre qualquer importancia incluida no valor de tais
dados eletronicos ao segurado ou a qualquer outra parte, mesmo se tais dados
eletrénicos ndo puderem ser reconstruidos, reunidos ou associados.

4.3. Com relacdo a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficara sempre limitada
as aliquotas utilizadas na composigdo do valor em risco declarado, mesmo que tais
aliquotas sejam mais elevadas na data do sinistro.

DANOS, CUSTOS E DESPESAS NAO INDENIZAVEIS

5.1. Ndo serdo indenizadas quaisquer despesas correspondentes a alteragoes,
ampliagoes, retificagdes e melhorias nas coisas seguradas, mesmo que efetuadas
simultaneamente com outras despesas indenizaveis. Entender-se-ao por melhorias
todas as alteragbes que ndao constaram do projeto original que deu origem a
execu¢do do empreendimento, mesmo que se fagcam necessarias para a
recuperacgao dos danos fisicos cobertos.

5.2. Em nenhuma hipétese, a indenizacdo compreendera o valor de revisdes de
projetos ou o custo de alteracao de modos de execugdo, nem os acréscimos de
insumos e trabalhos necessdrios para reparacao das coisas danificadas.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA

6.1. O limite maximo de garantia da apdlice é o valor maximo de responsabilidade da
Seguradora, por sinistro ou série de sinistros, levando-se em conta a totalidade dos
sinistros ocorridos durante a vigéncia da apdlice. Tal limite é representado pela soma
dos valores declarados para a cobertura basica mais as coberturas adicionais de
despesas com desentulho, despesas extraordindrias, afretamento de aeronaves,
honorarios de peritos, propriedades circunvizinhas, equipamentos modveis e
estacionarios, despesas de salvamento e contencdo de sinistros, recomposicao de
documentos, pesquisa de vazamento na colocac¢ao de tubulagdes, e responsabilidade

civil geral e cruzada.

6.2. Para as coberturas adicionais contratadas, os limites maximos de garantia serdo
aqueles constantes na apdlice.

6.3. O limite maximo de garantia da apdlice devera ser ajustado durante sua
vigéncia, visando a compatibilizagdo com o valor de reposicao das coisas seguradas,
ajustamento esse que devera ser expressamente solicitado pelo segurado e que
dependerd de aprovacao da Seguradora.

6.4. O ajustamento dos limites maximos de garantia para as coberturas adicionais e
despesas de contencado e salvamento de sinistros sera facultativo.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO (LMI)
7.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;
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10.

b) As indenizag¢Ges por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizagao determinard reduc¢do do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indeniza¢do
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO

8.1. A presente cobertura sera contrata na forma de 12 Risco Relativo, sendo
observado que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco
apurado, haverd rateio da indenizacdo com o segurado onde este arcara
proporcionalmente ao prejuizo apurado na mesma relacdo entre o prémio cobrado e
aquele que deveria ser cobrado.

RATEIO

9.1. Se, na data do sinistro, o valor em risco apurado das coisas seguradas for
superior a 90% do valor em risco declarado das mesmas coisas, que devera
obrigatoriamente constar na apdlice, o segurado serd considerado responsavel pela
diferenca, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora, proporcionalmente a
responsabilidade que lhe couber por rateio. As despesas tais como parcelas de frete,
despesas aduaneiras, custos de montagem, impostos e emolumentos dentre outras
cabiveis, serdo consideradas para se apurar o valor atual do bem no momento do
sinistro, observado o disposto no subitem 4.3 do item 4 destas Condi¢des Especiais.
CALCULO DA INDENIZACAO

10.1. A indenizagao corresponderd ao custo dos reparos ou reposi¢dao das coisas ja
instaladas, construidas ou montadas, incluidas despesas aduaneiras e de transporte,
desmontagem e remontagem, que tenham sido danificadas fisicamente, de modo a
repb-las no estado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro,
acrescido, se for o caso, dos valores correspondentes as coberturas adicionais
contratadas menos o valor de salvados, quando couber, e deduzindo-se o valor da
franquia e, do valor entdo obtido, a participacao do segurado em consequéncia do
rateio, se houver.

10.2. No calculo da indenizagao, serao levados em conta os pregos de mercado, no
dia e local do sinistro, inclusive fretes, e os custos unitarios, devidamente
atualizados, constantes no contrato de instalagdo e montagem, limitados ao efetivo
prejuizo pertinente as coisas ja construidas, instaladas ou montadas. Com relagdo
aos tributos, deverd ser observado o disposto no subitem 4.3 do item 4, das
presentes Condicoes Especiais. Havendo reparacdo ou reposicao ou reconstrucdo das
mesmas coisas referidas no item 1 destas Condi¢Bes Especiais e que implique em
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11.

12.

custos superiores ao valor das coisas ja construidas, instaladas ou montadas, sera
considerado o valor no estagio em que se encontravam na data do sinistro em
relacdo ao seu valor final. Deste modo, o valor pago a titulo de indenizacdo, em
nenhuma hipdtese, ultrapassara a proporg¢ado entre o estado atual (data do sinistro)
da obra e o seu valor final.

10.3. Em nenhuma hipétese, a indenizacdo compreenderd o valor dos danos fisicos
gue excederem ao valor das coisas individualmente danificadas na data do sinistro.
10.4. Mediante acordo entre as partes, a Seguradora podera optar entre o
pagamento da indenizacdo em dinheiro e a reparacdo ou reposicdo das coisas
atingidas, sendo certo que, no caso de reparacao ou reposicdo, restabelecendo as
coisas no estado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro, a
Seguradora terd cumprido a sua obrigacdo de indenizar, cabendo ao segurado
participar do custo da reparagdo ou reposicdao com o valor correspondente ao da
franquia aplicavel, além do rateio, se o segurado nele incorrer.

10.5. Em nenhuma hipdtese, o valor da indenizagao podera superar o limite maximo
de garantia da apdlice ou os limites maximos de garantia indicados na apdlice, para
cada cobertura adicional contratada. Do mesmo modo, o reembolso das despesas
incorridas com contencdo e salvamento de sinistros ndo podera superar o limite para
tal mencionado na apdlice.

INiCIO E TERMINO DA RESPONSABILIDADE

11.1. A cobertura inicia-se logo apds a descarga dos bens no local da instalagdo /
montagem, especificada na apdlice, respeitando-se o inicio de vigéncia nela
estipulado, e cessa concomitantemente ao término de vigéncia da apdlice, ou
durante a sua vigéncia assim que se verifique a primeira das seguintes hipdteses,
garantido, ainda, o periodo relativo aos testes de funcionamento:

| - O objeto da instalagdo e montagem e/ou as obras civis previstas no art. 60 tenham
sido aceitos, mesmo que provisoriamente, pelo proprietario da obra, ainda que de
forma parcial;

Il - O objeto da instalacdo e montagem seja colocado em uso ou operacgao, ainda que
de forma parcial ou em apoio a execugao do projeto segurado;

Il - Tenha sido efetuada a transmissao de propriedade do objeto segurado;

IV - Termine, de qualquer modo, a responsabilidade do segurado sobre o objeto
segurado;

V - Assim que o prazo se esgote, definido no cronograma de eventos submetido a
seguradora, pertinente ao conjunto de atividades envolvendo o objeto segurado.
11.2. O periodo relativo aos testes de funcionamento correspondera aquele fixado
na apdlice e estara englobado no respectivo prazo de vigéncia.

11.2.1. Fica estabelecido o prazo minimo para o periodo de teste de 15 dias.

MEDIDAS DE SEGURANCA
12.1. Como medida de seguranga, o segurado se obriga a tomar as precaugdes

possiveis para evitar a ocorréncia de quaisquer danos as coisas seguradas,
mantendo sempre perfeito controle sobre elas, de modo que permane¢am durante
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13.

14.

15.

todo o periodo da obra e da instalagio e montagem, distinguindo-se entre essas
precaugoes:

a) A retirada do local do risco de todo material desnecessario a execugao da
instalagdo e montagem;

b) A selecao de pessoal habilitado para a execugao das tarefas que lhe
competirem, fazendo com que cada selecionado atue dentro dos preceitos legais
e da boa técnica de engenharia;

¢) A manutengdo e conservacdo adequada das construcdes provisdrias e
definitivas;

d) A obediéncia ao Cddigo de Obras do municipio, as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, a Norma Regulamentadora NR-18 do
Ministério do Trabalho e Emprego e do Corpo de Bombeiros.

12.2. O segurado se obriga, ainda, a atender as recomendagdes que a Seguradora
lhe faga apos cada inspecgao ao local do risco, nos prazos por ela determinados, sob
pena de perder o direito a indenizagdo, caso o sinistro seja consequente de
recomendacdo ndo cumprida.

12.3. Em caso de discordancia com as recomendagodes feitas como consequéncia da
inspecgdo do risco, deverd o segurado manifestar-se junto a Seguradora.

ATUALIZACOES MONETARIAS
13.1. A atualizacdo monetaria prevista no subitem 20.3, do item 20 das Condicdes

Gerais sera feita pela variacdo positiva do indice Nacional de Custo da Construgdo /
Fundacdo Getulio Vargas — INCC/FGV.

13.2. Na falta do indice antes referido, sera ele substituido pelo indice de Precos ao
Consumidor Amplo / Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IPCA/IBGE.

DOCUMENTOS PARA A REGULACAO DE SINISTROS
14.1. Ocorrido o sinistro, o segurado, para atender o disposto no subitem 17.1.7 do

item 17 das Condi¢bes Gerais e sem prejuizo do que mais esta estabelecido na
mesma clausula, encaminhara a Seguradora:

a) Relacdo das coisas sinistradas;

b) Orcamentos e, se for o caso, comprovantes de despesas feitas a fim de
proteger os salvados e minimizar os prejuizos indenizaveis;

c) Comprovante da preexisténcia das coisas, quando cabivel;

d) Laudo pericial, quando cabivel;

e) Certidao do registro policial da ocorréncia, sempre que a causa do sinistro for
passivel de tal registro;

f) Certiddo do Instituto de Meteorologia mais préximo, quando a causa do
sinistro for fendmeno da natureza que seja registrado por tais Institutos;

g) Planilha com o detalhamento do preco do contrato para implantacdo do
empreendimento, com os custos unitdrios e descricdo dos servigos contratados.

RATIFICACAO
15.1. Ratificam-se as condicOes gerais desta apdlice que ndo tenham sido alteradas

ou revogadas pelas condi¢cOes especiais.
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COBERTURA BASICA DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUCAO E INSTALACOES E
MONTAGENS (OCC/IM)
Apresentamos, a seguir, as Condi¢cGes Especiais do seguro de Riscos de Engenharia -

Obras Civis em Construcdo e Instalacbes e Montagens que, em conjunto com as
Condicbes Gerais, regem este contrato e estabelecem suas normas de funcionamento.

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Pelas presentes CondicGes Especiais, a Seguradora garante o interesse legitimo

do segurado contra acidentes, de origem subita e imprevista, COM EXCECAO DOS
RISCOS EXCLUIDOS POR ESTE CONTRATO DE SEGURO, que resultem em prejuizos
materiais tanto as obras expressamente descritas na apdlice e aos materiais a serem
utilizados na construcdo, durante o periodo da obra, como também as maquinas,
equipamentos, estruturas metadlicas e a outros bens instalados e/ou montados de
forma permanente, durante a fase de instalagdo e/ou montagem destes bens.

1.2. Estdo incluidas na cobertura, as despesas necessdrias a remog¢ao do entulho,
incluindo carregamento, transporte e descarregamento em local adequado, até o
Limite Maximo de Indenizacdo da cobertura contratada.

1.3. Para que esta cobertura seja contratada, a parte relativa as Obras Civis em
Construgdo e a parte relativa a Instalagdo e Montagem devem corresponder,
isoladamente, a, no minimo, 25% do Limite Maximo de Indenizacdo da cobertura.

1.4. Deverdo ser especificados valores separados de importancia segurada para a
parte de Obras Civis em Construgdo e para a parte de Instalagdes e Montagens.
RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Além das exclusGes constantes do item 4 das condigGes gerais, esta apolice
nado garante as perdas e danos, e quaisquer custos ou despesas relacionadas com:
2.1.1. Na cobertura de Obras Civis em Construgao:

a) Erro de projeto, defeito de material ou de fabricagdo a instalagao ou
montagem das coisas seguradas;

b) Danos ocorridos apds a colocagdo em uso ou entrega da obra civil;

c) Reparo ou substituicdo da coisa defeituosa que originou o dano fisico
consequente ou quaisquer despesas que o segurado teria feito para retificar a
falha original, caso tal falha ou defeito tivesse sido descoberto antes da
ocorréncia do sinistro;

d) Acomodacao do solo causada por compactacdo insuficiente, ou de qualquer
outro servico para melhoria da estabilidade do subsolo, ou de estaqueamento
inadequado, defeituoso ou deficiente;

e) Perfuragao de pogos d’agua.

2.1.2. Na cobertura de Instalagao e Montagem:

a) Defeito de material, defeito de fabricacdo e erro de projeto;

b) Quaisquer tipos de testes, comissionamento e opera¢bes de colocagdo em
funcionamento, se sua natureza e duracdo nao forem expressamente
mencionadas na apdlice.
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2.1.3. Para ambas coberturas:

a) Despesas extraordinarias de horas extras, bem como as despesas
extraordindrias resultantes de frete expresso ou afretamento para transportes
nacionais (inclusive afretamento de aeronaves);

b) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manutencao causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagoes por
eles realizadas, para fins de cumprimento das obriga¢6es assumidas na clausula
de manutencgédo do contrato de obras civis e instalagdo/montagem;

c) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manuten¢ao verificados durante o periodo de manutencdo, porém,
consequentes de ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco
durante o periodo segurado da obra;

d) Danos fisicos acidentais as coisas seguradas, ocorridos dentro do periodo de
manuten¢ao verificados durante o periodo de manutengdo, porém,
consequentes de erros de projeto, defeitos de fabricagdo e de material, desde
que sejam de responsabilidade do fornecedor e/ou fabricante, por for¢a do
contrato de venda ou fornecimento, com exclusdo dos custos que seriam
suportados pelo segurado para retificar o defeito original, incluindo a
desmontagem, a remontagem, o transporte, os tributos e despesas portuarias,
se este defeito tivesse sido descoberto antes do sinistro;

e) Danos fisicos causados pela obra em execugdo, a parte dos trabalhos
contratados segurados que tenham sido aceitos ou colocados em operacao;

f) Quantias despendidas com honorarios de servigos profissionais para a analise
e investigacdo da causa, natureza e extensao dos danos fisicos garantidos por
esta apdlice.

COISAS NAO COMPREENDIDAS NO SEGURO

3.1. Nao estao garantidas pela presente apdlice:

a) Agoes, dinheiro, cheques, livros comerciais, titulos, vales-transportes, vale-
refeicdo e quaisquer documentos que representem valores, escrituras publicas
ou particulares,

b) Contratos, manuscritos, projetos, plantas, debuxos, modelos e moldes, selos
e estampilhas;

c¢) Locomotivas, vagoOes, aeronaves, navios e embarcagles, incluindo
maquinismo neles transportados, armazenados ou instalados, bem como
automdveis, caminhGes e caminhonetes, assim como quaisquer veiculos que
tenham de ser licenciados para uso em estradas ou vias publicas, mesmo que
trabalhando no local do risco ou no canteiro de obras, incluindo maquinismos
neles transportados;

d) Equipamentos moveis ou fixos que ndo sejam incorporados a obra e/ou a
instalagdo e montagem; estruturas e constru¢bes tempordrias e quaisquer
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ferramentas ou instrumentos utilizados na constru¢io e/ou instalagdo e
montagem;

e) Equipamentos de escritorio, de propriedade ou sob controle do segurado

f) Materiais refratarios, durante o periodo de testes em que tais materiais
estejam envolvidos, a partir da primeira admissao de calor, mesmo antes de
atingir regime térmico estdvel;

g) Matéria-prima e produtos inutilizados em consequéncia de acidentes ou
quebras;

h) Protétipos;
i) Taludes naturais ou encostas;

j) Coisas do segurado ou de terceiros preexistentes no local do risco ou canteiro
de obras;

k) Coisas do segurado, parte integrante do empreendimento, armazenadas fora
do local do risco ou canteiro de obras;

I) Obras civis e maquinas e equipamentos utilizados em apoio a execug¢do do
empreendimento segurado.

DANOS, CUSTOS E DESPESAS INDENIZAVEIS

4.1. S3o indenizdveis, até o limite maximo de garantia da apdlice ou até o limite
maximo de garantia por cobertura adicional contratada, estipulado na apdlice e
obedecidos os exatos termos e condicdes do presente contrato de seguro, os
seguintes itens:

a) Danos fisicos, diretamente resultantes dos riscos cobertos, que venham a
sofrer as coisas seguradas;

b) Eventuais encargos de traducdo referentes ao reembolso de despesas
efetuadas no exterior;

c) Danos fisicos e/ou despesas incorridas para evitar o sinistro ou minimizar seus
efeitos.

4.2. No caso de o meio de processamento de dados eletronicos sofrer danos fisico
coberto, a base de avaliacdo serd o custo do ambiente vazio mais os custos da copia
dos dados eletronicos do backup ou dos originais de uma produgao anterior. Esses
custos ndo incluirdo a pesquisa e a construgdo nem quaisquer custos de
reconstrucao, reunidao e associacdao de tais dados eletronicos. Se o meio nao for
reparado, substituido ou restaurado, a base de avaliacdo serd o custo do meio vazio.
Entretanto, esta apdlice ndo cobre qualquer importancia incluida no valor de tais
dados eletronicos ao segurado ou a qualquer outra parte, mesmo se tais dados
eletronicos nao puderem ser reconstruidos, reunidos ou associados.

4.3. Com relagdo a tributos, a responsabilidade da Seguradora ficara sempre limitada
as aliquotas utilizadas na composicao do valor em risco declarado, mesmo que tais
aliquotas sejam mais elevadas na data do sinistro.

DANOS, CUSTOS E DESPESAS NAO INDENIZAVEIS

5.1. Ndo serdo indenizadas quaisquer despesas correspondentes a alteragoes,
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ampliagoes, retificagdes e melhorias nas coisas seguradas, mesmo que efetuadas
simultaneamente com outras despesas indenizaveis. Entender-se-ao por melhorias
todas as alteragbes que nao constaram do projeto original que deu origem a
execugdao do empreendimento, mesmo que se fagam necessarias para a
recuperagao dos danos fisicos cobertos.

5.2. Em nenhuma hipétese, a indenizagdo compreendera o valor de revisdes de
projetos ou o custo de alteragdo de modos de execucao, nem os acréscimos de
insumos e trabalhos necessarios para reparacao das coisas danificadas.

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA

6.1. O limite maximo de garantia da apdlice é o valor maximo de responsabilidade da
Seguradora, por sinistro ou série de sinistros, levando-se em conta a totalidade dos
sinistros ocorridos durante a vigéncia da apdlice. Tal limite é representado pela soma
dos valores declarados para a cobertura basica mais as coberturas adicionais de
despesas com desentulho, despesas extraordinarias, afretamento de aeronaves,
honorarios de peritos, propriedades circunvizinhas, equipamentos modveis e
estacionarios, despesas de salvamento e contencdo de sinistros, recomposicdo de
documentos, pesquisa de vazamento na colocacdo de tubulacdes, e responsabilidade

civil geral e cruzada.

6.2. Para as coberturas adicionais contratadas, os limites maximos de garantia serdo
aqueles constantes na apdlice.

6.3. O limite mdximo de garantia da apdlice devera ser ajustado durante sua
vigéncia, visando a compatibilizacdo com o valor de reposicao das coisas seguradas,
ajustamento esse que devera ser expressamente solicitado pelo segurado e que
dependera de aprovacao da Seguradora.

6.4. O ajustamento dos limites maximos de garantia para as coberturas adicionais e
despesas de contengao e salvamento de sinistros sera facultativo.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO (LMI)

7.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdao determinara reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacado
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.
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8.

10.

FORMA DE CONTRATACAO

8.1. A presente cobertura serd contrata na forma de 12 Risco Relativo, sendo
observado que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco
apurado, havera rateio da indenizacdo com o segurado onde este arcard
proporcionalmente ao prejuizo apurado na mesma relacdo entre o prémio cobrado e
aquele que deveria ser cobrado.

RATEIO
9.1. Se, na data do sinistro, o valor em risco apurado das coisas seguradas for

superior a 90% do valor em risco declarado das mesmas coisas, que deverd
obrigatoriamente constar na apdlice, o segurado sera considerado responsavel pela
diferenca, ficando sujeito ao mesmo risco que a Seguradora, proporcionalmente a
responsabilidade que lhe couber por rateio. As despesas tais como parcelas de frete,
despesas aduaneiras, custos de montagem, impostos e emolumentos dentre outras
cabiveis, serdo consideradas para se apurar o valor atual do bem no momento do
sinistro, observado o disposto no subitem 4.3 item do 4 destas Condigdes Especiais.

CALCULO DA INDENIZACAO
10.1. A indenizacdo corresponderd ao custo dos reparos ou reposicdo das coisas ja

instaladas, construidas ou montadas, incluidas despesas aduaneiras e de transporte,
desmontagem e remontagem, que tenham sido danificadas fisicamente, de modo a
repO-las no estado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro,
acrescido, se for o caso, dos valores correspondentes as coberturas adicionais
contratadas menos o valor de salvados, quando couber, e deduzindo-se o valor da
franquia e, do valor ent3ao obtido, a participacao do segurado em consequéncia do
rateio, se houver.

10.2. No calculo da indenizag¢do, serdo levados em conta os pregos de mercado, no
dia e local do sinistro, inclusive fretes, e os custos unitarios, devidamente
atualizados, constantes no contrato de construgao ou instalagdo e montagem,
limitados ao efetivo prejuizo pertinente as coisas ja construidas, instaladas ou
montadas. Com relag¢do aos tributos, devera ser observado o disposto no subitem 4.3
do item 4, das presentes condi¢des especiais. Havendo repara¢ao ou reposi¢ao ou
reconstrucdo das mesmas coisas referidas no primeiro paragrafo desta cldusula e
gue implique em custos superiores ao valor das coisas ja construidas, instaladas ou
montadas, sera considerado o valor no estagio em que se encontravam na data do
sinistro em relacdo ao seu valor final. Deste modo, o valor pago a titulo de
indenizacdo, em nenhuma hipétese, ultrapassara a proporcdo entre o estado atual
(data do sinistro) da obra e o seu valor final.

10.3. Em nenhuma hipdtese, a indenizacdo compreendera o valor dos danos fisicos
gue excederem ao valor das coisas individualmente danificadas na data do sinistro.

10.4. Mediante acordo entre as partes, a Seguradora podera optar entre o
pagamento da indenizacdo em dinheiro e a reparacdo ou reposicdo das coisas
atingidas, sendo certo que, no caso de reparacdao ou reposicao, restabelecendo as
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11.

12.

coisas no estado em que se encontravam imediatamente antes do sinistro, a
Seguradora tera cumprido a sua obrigacdo de indenizar, cabendo ao segurado
participar do custo da reparacdo ou reposicdo com o valor correspondente ao da
franquia aplicdvel, além do rateio, se o segurado nele incorrer.

10.5. Em nenhuma hipdtese, o valor da indenizagao podera superar o limite maximo
de garantia da apdlice ou os limites maximos de garantia indicados na apdlice, para
cada cobertura adicional contratada. Do mesmo modo, o reembolso das despesas
incorridas com contencao e salvamento de sinistros ndo podera superar o limite para
tal mencionado na apdlice.

INICIO E TERMINO DA RESPONSABILIDADE
11.1. A cobertura inicia-se apds descarga de material ou bens segurado no canteiro

da obra ou no local da instalagdo / montagem, especificada na apdlice, respeitando-
se o inicio de vigéncia nela estipulado, e cessa concomitantemente ao término de
vigéncia da apdlice, ou durante a sua vigéncia assim que se verifique a primeira das
seguintes hipdteses:

I. A obra civil ou o objeto da instalacdo e montagem tenha sido aceita, mesmo que
provisoriamente, pelo proprietdrio da obra, ainda que de forma parcial;

Il. A obra civil ou o objeto da instalagdo e montagem e/ou os equipamentos previstos na
Clausula 12 sejam colocados em uso ou operac¢ao, ainda que de forma parcial ou em
apoio a execucdo do projeto segurado;

lll. Tenha sido efetuada a transmissdo de propriedade do objeto segurado;

IV. Termine, de qualquer modo, a responsabilidade do segurado sobre o objeto segurado;

V. Assim que o prazo se esgote, definido no cronograma de eventos submetido a
seguradora, pertinente ao conjunto de atividades envolvendo o objeto segurado.

11.2. Caso ocorra a paralisagdo total ou parcial da obra, o segurado tera de

comunicar o fato imediatamente a Seguradora, SOB PENA DE INTERRUPCAO DA

RESPONSABILIDADE DESTA, podendo a Seguradora, uma vez comunicada, manter,

restringir ou suspender a cobertura.

11.3. Sempre que o prazo de vigéncia da apdlice nao tiver sido suficiente para a

conclusdo da obra civil, o segurado podera solicitar sua prorrogacao, observadas as
disposicdes do item 14 das Condicdes Gerais.

11.4. Além do prazo previsto em 11.1 acima, para a cobertura de Instalagdo e

Montagem fica garantido, ainda, o periodo relativo aos testes de funcionamento. O

periodo relativo aos testes de funcionamento correspondera aquele fixado na

apodlice e estard englobado no respectivo prazo de vigéncia.

11.4.1. Fica estabelecido o prazo minimo para o periodo de teste de 15 dias.

MEDIDAS DE SEGURANCA
12.1. Como medida de seguranga, o segurado se obriga a tomar as precaugdes

possiveis para evitar a ocorréncia de quaisquer danos as coisas seguradas,
mantendo sempre perfeito controle sobre elas, de modo que permanecam durante
todo o periodo da obra e da instalagdo e montagem, distinguindo-se entre essas
precaugoes:
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13.

14.

15.

a) A retirada do local do risco de todo material desnecessario a execu¢ao da
obra e da instalagao e montagem;

b) A selecao de pessoal habilitado para a execugdao das tarefas que lhe
competirem, fazendo com que cada selecionado atue dentro dos preceitos legais
e da boa técnica de engenharia;

¢) A manutengao e conservacdo adequada das construgdes provisdrias e
definitivas;

d) A obediéncia ao Cddigo de Obras do municipio, as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, a Norma Regulamentadora NR-18 do
Ministério do Trabalho e Emprego e do Corpo de Bombeiros.

12.2. O segurado se obriga, ainda, a atender as recomendacdes que a Seguradora
lhe faga apds cada inspec¢do ao local do risco, nos prazos por ela determinados, sob
pena de perder o direito a indenizagdo, caso o sinistro seja consegiiente de
recomendacdo ndo cumprida.

12.3. Em caso de discordancia com as recomendagdes feitas como conseqliéncia da
inspecdo do risco, devera o segurado manifestar-se junto a Seguradora.

ATUALIZAGCOES MONETARIAS
13.1. A atualizagdo monetdria prevista no subitem 20.3, do item 20 das CondicGes

Gerais sera feita pela variacdo positiva do Indice Nacional de Custo da Construgdo /
Fundacdo Getulio Vargas — INCC/FGV.

13.2. Na falta do indice antes referido, sera ele substituido pelo indice de Precos ao
Consumidor Amplo / Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica —
IPCA/IBGE.

DOCUMENTOS PARA A REGULACAO DE SINISTROS
14.1. Ocorrido o sinistro, o segurado, para atender o disposto no subitem 17.1.7 do

item 17 das Condicbes Gerais e sem prejuizo do que mais esta estabelecido na
mesma clausula, encaminhara a Seguradora:

a) Relacdo das coisas sinistradas;

b) Orcamentos e, se for o caso, comprovantes de despesas feitas a fim de
proteger os salvados e minimizar os prejuizos indenizaveis;

c) Comprovante da preexisténcia das coisas, quando cabivel;

d) Laudo pericial, quando cabivel;

e) Certidao do registro policial da ocorréncia, sempre que a causa do sinistro for
passivel de tal registro;

f) Certiddo do Instituto de Meteorologia mais préximo, quando a causa do
sinistro for fendmeno da natureza que seja registrado por tais Institutos;

g) Planilha com o detalhamento do preco do contrato para implantacdo do
empreendimento, com os custos unitdrios e descricdo dos servicos contratados.
RATIFICACAO

15.1. Ratificam-se as condi¢des gerais desta apdlice que ndo tenham sido alteradas
ou revogadas pelas condi¢cdes especiais.
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IV - CONDIGOES ESPECIAIS - COBERTURAS ADICIONAIS

001 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro se estendera para garantir, durante
a vigéncia da apdlice, ndo s6 o custo adicional das horas extras, como também as
despesas extraordindrias resultantes de frete expresso ou afretamento para
transportes nacionais (excluido o afretamento de aeronaves), até o limite maximo de
garantia da cobertura fixado na apdlice, desde que tais despesas decorram de
sinistros garantidos por esta apdlice.

FRANQUIA
2.1. A franquia constante na apodlice serd aplicada a soma dos danos fisicos

amparados pela cobertura aplicdvel e as despesas extras amparadas por esta
Clausula.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
3.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficarda ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATAGAO:
4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
5.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.

002 - COBERTURA ADICIONAL DE TUMULTOS, GREVES E LOCK-OUT

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos
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e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que consta no item
4 das CondicOes Gerais, estendera para garantir, durante a vigéncia da apdlice, danos
fisicos as coisas seguradas, causados por tumultos, greves e lockout.

FRANQUIAS
2.1. Aplicar-se-a a cada sinistro indenizavel a franquia constante na apdlice.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):

3.1. Na hipédtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizagdo determinara reducao do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATAGCAO

4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao
estando sujeita a cldusula de rateio.

RATIFICACAO

5.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas
por esta clausula.

003 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO - SIMPLES

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢les contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrdrio
possa constar das Condi¢des Especiais, garantird, durante o periodo de manutencao
simples mencionado na apdlice, os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
ocorridos dentro do periodo de manutencao, desde que causados pelos empreiteiros
segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento das
obrigacdes assumidas na cldusula de manutencdo do contrato de obras civis e/ou
instalacdo e montagem.

1.2. A presente cobertura somente terd inicio no final da cobertura bdsica, nos
termos do item 1 das condicGes especiais. Caso na data especificada na apdlice para
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inicio desta cobertura de manutencao, ainda existam obras civis ou de instalagao em
execucdo, a cobertura ndo serd aplicavel. Caso ocorra a prorrogacao da vigéncia da
apolice, a presente cobertura acompanhard essa prorrogacao. As prorrogacdes de
vigéncia necessarias para a conclusdo do objeto abrangido pela Cobertura Basica,
porém, nao efetivadas, implicardo em cancelamento integral desta cobertura, com a
devolugdo integral do respectivo prémio.

2. RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipdtese, estarao
excluidos desta cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio
ou explosao, erro de projeto, defeitos de fabricagao e de material.

3. FRANQUIA
3.1. A franquia aplicada, em caso de sinistro indenizavel, serd a de demais eventos
para a modalidade de Obras Civis em Construcdo e a de testes para a modalidade de
Instalacdo e Montagem, ou conforme apdlice.

4. LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
4.1. Na hipodtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao
dos limites maximos de indenizagdo da cobertura, fica desde ja acordado que:
a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

5. FORMA DE CONTRATAGAO
5.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao
estando sujeita a clausula de rateio.

6. RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas
por esta clausula.

004 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENCAO - AMPLA

1. RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos
e condi¢Bes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrério
possa constar das condicGes especiais, garantird, durante o periodo de manutencao -
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ampla mencionado na apdlice, os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
ocorridos dentro do periodo de manutencao, e desde que:

a) causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagdes por eles
realizadas, para fins de cumprimento das obrigacdes assumidas na clausula de
manutenc¢do do contrato de obras civis e instalagdo/montagem; ou

b) verificados durante o periodo de manutencdo, porém, consequentes de
ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco durante o periodo
segurado da obra.

1.2. A presente cobertura somente terd inicio no final da cobertura bdsica, nos
termos da clausula 92 das condi¢des especiais. Caso na data especificada na apdlice
para inicio desta cobertura de manutengdo, ainda existam obras civis ou de
instalacdo em execuc¢do, a cobertura ndo serd aplicavel. Caso ocorra a prorrogac¢ao
da vigéncia da apdlice, a presente cobertura acompanhard essa prorrogacdo. As
prorrogacdes de vigéncia necessdrias para a conclusdo do objeto abrangido pela
Cobertura Basica, porém, ndo efetivadas, implicardo em cancelamento integral desta
cobertura, com a devolugdo integral do respectivo prémio.

2. RISCOS EXCLUIDOS
2.1 Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipdtese, estardo
excluidos desta cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio
ou explosao, erro de projeto, defeitos de fabricagao e de material.

3. FRANQUIA
3.1 A franquia aplicada, em caso de sinistro indenizavel, sera a demais eventos para a
modalidade de Obras Civis em Constru¢dao e a de Testes para a modalidade de
Instalacao e Montagem, ou conforme apdlice.

4. LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
4.1 Na hipotese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao
dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:
a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indeniza¢do determinara reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indeniza¢do
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

5. FORMA DE CONTRATACAO:
5.1 A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo estando sujeita

a clausula de rateio.
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6. RATIFICACAO

6.1 Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que nao foram alteradas
por esta clausula.

005 - COBERTURA ADICIONAL DE MANUTENGAO - GARANTIA PARA
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condicOes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrario
possa constar das CondigOes Especiais, garantird, durante o periodo de manutencgao-
garantia mencionado na apdlice, os danos fisicos e acidentais as coisas seguradas,
ocorridos dentro do periodo de manutengdo-garantia, desde que:

a) Causados pelos empreiteiros segurados no curso das operagcbes por eles
realizadas, para fins de cumprimento das obrigacdes assumidas na clausula de
manutenc¢do do contrato de instalagdo/montagem; ou

b) Verificados durante o periodo de manutencdo, porém, consequentes:

b.1) De ocorréncia havida no canteiro de obras ou no local do risco durante o
periodo segurado da obra; ou

b.2) De erros de projeto, defeitos de fabricacao e de material, desde que sejam de
responsabilidade do fornecedor e/ou fabricante, por for¢ca do contrato de venda
ou fornecimento, com exclusdo dos custos que seriam suportados pelo segurado
para retificar o defeito original, incluindo a desmontagem, a remontagem, o
transporte, os tributos e despesas portuarias, se este defeito tivesse sido
descoberto antes do sinistro.

1.2. A presente cobertura somente terd inicio no final da cobertura bdsica, nos
termos do item 1 das condi¢Ges especiais. Caso na data especificada na apdlice para
inicio desta cobertura de manutencao, ainda existam obras civis ou de instalagao em
execuc¢ado, a cobertura ndo sera aplicavel. Caso ocorra a prorrogagao da vigéncia da
apolice, a presente cobertura acompanhara essa prorrogacao. As prorrogacoes de
vigéncia necessarias para a conclusdo do objeto abrangido pela Cobertura Basica,
porém, nao efetivadas, implicardo em cancelamento integral desta cobertura, com a
devolucgado integral do respectivo prémio.

1.3. Esta clausula sé é aplicavel quando contratada juntamente com a cobertura
adicional de riscos do fabricante.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Fica, entretanto, entendido e acordado que, em qualquer hipotese, estarao

excluidos desta cobertura os danos causados direta ou indiretamente por incéndio
ou explosao.

FRANQUIA
3.1. A franquia aplicada, em caso de sinistro indenizavel, sera a de Testes, conforme
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apolice.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACI\O DA COBERTURA (LMI):

4.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizagdo determinara redugao do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATAGAO:

5.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICAGCAO

6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas
por esta clausula.

006 - COBERTURA ADICIONAL DE DESPESAS DE DESENTULHO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condicles contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrério
possa constar das Condi¢des Gerais, garantira o pagamento de indeniza¢dao em razao
de despesas de remocgdo de entulho que forem necessarias a reparag¢ao ou reposi¢ao
de qualquer objeto danificado em razio de risco coberto pela apdlice,
independentemente do Limite Maximo de Indenizacdo da cobertura abrangida pelo
sinistro, mas observado o Limite Maximo de Indeniza¢do estabelecido para esta
Cobertura Adicional.

1.2. Uma vez esgotado o seu Limite Maximo de Indeniza¢do, eventual prejuizo
restante ndo indenizado serd abrangido pelo Limite Maximo de Indenizacdo da
cobertura abrangida pelo sinistro até o seu esgotamento. A remoc¢do de que trata
esta clausula podera estar representada por bombeamento, escavacdes,
desmontagens, desmantelamentos, raspagens, escoramentos e até simples limpeza.

FRANQUIA
2.1. A franquia constante na apolice serd aplicada a soma dos danos fisicos
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amparados pela cobertura aplicavel e as despesas de desentulho amparadas por esta
Clausula.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):

3.1. Na hipédtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizagdo determinara reducao do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATAGAO:

4.1. A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICAGCAO
5.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.

007 - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ESTACIONARIOS
UTILIZADOS NA OBRA

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrario
possa constar das Condicdes Gerais e Especiais, se estendera para garantir danos
fisicos acidentais de causa externa nos equipamentos médveis ou estaciondrios,
durante a vigéncia da apdlice e relacionados na especificacdo da mesma ou a ela
juntada, obedecidas todas as condi¢des estipuladas nesta apdlice, excluindo-se,
porém, da cobertura, qualquer defeito ou desarranjo mecanico ou elétrico e suas
consequéncias ao préprio equipamento segurado, assim como quaisquer acidentes
ocorridos fora do canteiro de obras ou local do risco.

1.2. Os danos fisicos causados por alagamento e inundacdo somente estardo
amparados pelo seguro caso os equipamentos modveis ou estacionarios, apds a
execucdo dos trabalhos ou se ocorrer interrup¢do da obra, sejam mantidos em area
sem registros de alagamento ou inundacdo com periodo de recorréncia superior a 25

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

(vinte e cinco) anos, considerando anos hidrolégicos completos.

1.3. O limite maximo de garantia de cada item segurado devera corresponder ao
valor atual da coisa segurada, entendendo-se como tal o valor da coisa no estado de
novo, a pregos correntes na data imediatamente anterior a ocorréncia do sinistro,
deduzida a deprecia¢do atribuivel ao uso, idade e estado de conservagao, e incluidas
nesse valor as parcelas de frete, impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e
custos de montagem, se houver.

1.4. Para a determinag¢do dos prejuizos indenizaveis, de acordo com as condi¢Ges
expressas nesta apélice, tomar-se-a por base:

a) No caso de qualquer dano fisico que possa ser reparado: o custo dos reparos
necessarios para restabelecer a coisa sinistrada no mesmo estado em que se
encontrava imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, deduzido o valor dos
salvados, caso os mesmos permanecam em poder do segurado. A Seguradora
também indenizara o custo de desmontagem e remontagem que se fizer
necessario para a efetuacdo dos reparos, assim como as despesas normais de
transportes de ida e volta de oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver.
Se os reparos forem executados na oficina do préprio segurado, a Seguradora
indenizara o custo de material e mdo-de-obra decorrente dos reparos e mais uma
percentagem razoavel das despesas de “overhead”. A Seguradora ndo fard
qualquer reducdo da indenizacado, a titulo de depreciacdo, com relacdo as partes
substituidas, entendendo-se, porém, que o valor dos salvados devera ser
devidamente deduzido; e

b) No caso de perda total — o valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes
da ocorréncia do sinistro, calculando-se tal valor atual mediante deducgdo da
depreciagao cabivel do valor de reposicao da coisa sinistrada, deduzido o valor dos
salvados, caso os mesmos permanecam em poder do segurado. A Seguradora
também indenizard as despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de
transportes e de montagem, assim como as despesas normais de desmontagem
das coisas destruidas, porém o valor dos salvados deverd ser devidamente
deduzido.

1.5. Fica entendido e acordado que o limite maximo de garantia especificado, para
cada item e no total, representa o maximo de responsabilidade da Seguradora em
um sinistro ou série de sinistros, decorrentes de um mesmo evento.

FRANQUIA

2.1. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia prevista na apdlice.
LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):

3.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizagdo determinara redu¢ao do limite maximo
de indenizagdao de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:

4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO

5.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas
por esta clausula.

008 - COBERTURA ADICIONAL PARA OBRAS / INSTALACOES CONTRATADAS - ACEITAS
OU COLOCADAS EM OPERAGAO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢Oes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ndo obstante o que em contrario
possa constar das CondicGes Especiais, se estenderd para garantir danos fisicos
acidentais, causados pela obra em execucdo, a parte dos trabalhos contratados
segurados que tenham sido aceitos ou colocados em operagao.

1.2. Esta cobertura somente sera aplicada as coisas seguradas discriminadas e pelo
periodo constante na apdlice.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Ndo serdo consideradas como cobertas por esta cldusula as estradas e

caminhos de acesso.

FRANQUIA
3.1. Aplicar-se-a em cada sinistro a franquia prevista na apdlice.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
4.1. Na hipotese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;
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c) O pagamento de qualquer indenizagao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
5.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a cldusula de rateio.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.

009 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS DO
FABRICANTE PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢bes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ao contrario do que diz a clausula
22 das Condigdes Especiais, se estendera para garantir danos fisicos acidentais,
ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vigéncia da apdlice,
decorrentes de erro de projeto, defeito de material ou de fabricacdo a instalacdo ou
montagem das coisas seguradas, EXCLUINDO OS CUSTOS QUE SERIAM SUPORTADOS
PELO SEGURADO PARA RETIFICAR O DEFEITO ORIGINAL, TAIS COMO A
DESMONTAGEM, A REMONTAGEM, O TRANSPORTE, OS TRIBUTOS E DESPESAS
PORTUARIAS, SE ESTE DEFEITO TIVESSE SIDO DESCOBERTO ANTES DO SINISTRO, E
DESDE QUE AS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEJAM COMPROVADAMENTE NOVOS
E QUE O PROPRIO FABRICANTE SEJA O RESPONSAVEL PELA INSTALACAO,
MONTAGEM E SUPERVISAO.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Esta cobertura adicional nao se aplica as partes e itens das obras civis.

FRANQUIA
3.1. Afranquia aplicavel sera aquela mencionada na apdlice.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
4.1. Na hipotese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacdo

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;
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c) O pagamento de qualquer indenizacao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
5.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco relativo, observado

que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco apurado,
havera rateio da indenizacdo com o segurado onde este arcard proporcionalmente
ao prejuizo apurado na mesma relagao entre o prémio cobrado e aquele que deveria
ser cobrado.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.

010 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS FiSICOS EM CONSEQUENCIA DE ERRO DE
PROJETO PARA OBRAS CIVIS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condicdes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro, ao contrario do que diz a clausula
22 das Condi¢Oes Especiais, se estenderd para garantir danos fisicos acidentais,
ocorridos no local do risco ou canteiro de obras durante a vigéncia da apdlice,
consequentes de erro de projeto as obras civis ja construidas ou em construcao,
EXCLUINDO OS CUSTOS QUE SERIAM SUPORTADOS PELO SEGURADO PARA
RETIFICAR O DEFEITO ORIGINAL, INCLUINDO O TRANSPORTE, OS TRIBUTOS E
DESPESAS AFINS, SE ESTE DEFEITO TIVESSE SIDO DESCOBERTO ANTES DO SINISTRO.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Esta cobertura adicional ndo se aplica as maquinas e equipamentos em

montagem.

FRANQUIA
3.1. Afranquia aplicavel sera aquela mencionada na apdlice.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
4.1. Na hipotese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacido

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de
vigéncia do endosso;

b) As indenizacdes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de
vigéncia do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacao
vigente na época desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas
venham a ser apresentada posteriormente;
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c) O pagamento de qualquer indenizagdo determinard reducdao do limite
maximo de indeniza¢do de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de
indenizacdo contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara
automaticamente cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de
reintegracao mediante pagamento de prémio adicional e desde que aceito
pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
5.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco relativo, observado

que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco apurado,
havera rateio da indenizagdo com o segurado onde este arcara proporcionalmente
ao prejuizo apurado na mesma relagao entre o prémio cobrado e aquele que deveria
ser cobrado.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.

011 - COBERTURA ADICIONAL DE PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢cOes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, este seguro garante, ao contrario do que diz a
cldusula 32 das Condi¢des Especiais, durante a vigéncia da apdlice, também os danos
fisicos acidentais, a outras coisas de sua propriedade que n3ao aquelas do escopo da
obra, ou coisas de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, preexistentes no
local do risco, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos objeto do
seguro.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Esta cobertura adicional ndo se aplica as obras temporarias e a equipamentos
moveis ou estacionarios utilizados na execu¢ao do projeto, sendo concedida
exclusivamente para as coisas discriminadas na apdlice, até o limite maximo de
garantia para elas estipulado na mesma especificagao.

FRANQUIA
3.1. A franquia aplicada, em caso de sinistro, sera aquela constante na apdlice.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGCAO DA COBERTURA (LMI):
4.1. Na hipotese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacido

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢Oes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

desses danos, mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
5.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.

012 - COBERTURA ADICIONAL DE ARMAZENAGEM FORA DO CANTEIRO DE OBRAS OU
LOCAL DO RISCO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condicOes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, este seguro, ao contrario do que diz a cldusula 32
das Condi¢Oes Especiais, se estenderd para garantir danos fisicos, até o limite
maximo de garantia da cobertura estipulado na apdlice, durante a vigéncia da
mesma, provocados por eventos da natureza, incéndio e roubo, as coisas seguradas
armazenadas fora do canteiro de obras ou local de risco, conforme estipulado na
apolice.

1.2. Com relagdo a cobertura de roubo, eventos em locais de ocorréncia distantes
mais de um quildmetro entre si, ou com datas de ocorréncia diferentes, serao
considerados eventos separados. O Boletim de Ocorréncia oficial apenas podera
ser considerado, para fins de comprovagdo de sinistros, se corresponder a estas
pré-condigbes, ou seja, para eventos distintos deverao ser emitidos Boletins de
Ocorréncia separados por dia e local.

1.3. Somente estardo garantidas pelo seguro as coisas previamente discriminadas,
com listagens entregues a Seguradora por ocasido da contratagdo desta clausula.
RISCOS NAO COBERTOS

2.1. Salvo disposi¢bes expressamente contrarias estabelecidas nas Condig¢oes
Particulares da Apodlice, ndao estardo abrangidos pela cobertura os riscos
decorrentes de roubo de ferramentas e/ou materiais expostos ao ar livre, ainda
que dentro do canteiro da obra.

MEDIDAS DE SEGURANCA
3.1. Incéndio e Alagamento

3.1.1.1. A Seguradora nao indenizara as perdas ou danos causados pela
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inobservancia das medidas de prevencao de danos, adequadas para unidades de
armazenagem, ou seja, edificios, prédios ou depdsitos. Tais medidas incluem, em
particular, e com relagdo aos riscos de incéndio e alagamento:

a) Assegurar que a drea de armazenagem esteja fechada (ou em um prédio ou
pelo menos, cercada), com vigilancia de 24 horas, protegida contra incéndio,
como for apropriado para o local particular ou tipo das coisas armazenadas;

b) Separar as unidades armazenadas por paredes e portas corta-fogo ou por
uma distancia de pelo menos 50 (cinquenta) metros;

c) Construir as unidades de armazenagem em local sem registro de alagamento
ou inundagao no periodo de recorréncia, considerando anos hidrolégicos
completos, estipulado na apdlice;

d) Limitar o valor por unidade de armazenagem, conforme definido na apdlice.
3.2. Roubo

3.2.1.1. Com rela¢ao ao risco de roubo, também sob pena de perda do direito a
indenizacao, deverdo ser tomadas as seguintes medidas:

a) Manter vigilancia treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 (sete) dias por
semana;

b) Instalar alarme com sensor de presenca (infravermelho) com monitoramento
externo por empresa de seguranc¢a patrimonial especializada, no que se refere
aos locais de estocagem de maquinas, equipamentos e cabos.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):

4.1. Na hipotese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacado
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
5.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas

por esta clausula particular.
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013 - COBERTURA ADICIONAL DE HONORARIOS DE PERITOS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condig¢Oes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, serdo garantidas, ao contrario do que diz a
cldusula 22 das Condicbes Especiais, as quantias despendidas com honorarios de
servicos profissionais prestados por arquitetos, engenheiros, peritos, consultores,
COM EXCECAO DE ADVOGADOS, necessarias e devidamente incorridas para a analise
e investigacao da causa, natureza e extensdo dos danos fisicos garantidos por esta
apolice, até o limite maximo de garantia constante em sua especificagao.

1.2. A fixagdo dos honorarios devera ser feita em consonancia com os valores
usualmente praticados no mercado e na especialidade em questao.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Esta clausula ndao garante qualquer tipo de honorarios incorridos com
profissionais, nos termos do item anterior, que visem a preparagao de defesa ou
quaisquer outros tipos de argumentac¢do, de natureza judicial ou nao, contra a
Seguradora ou seus interesses.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):

3.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacoes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizagdo determinara reducdo do limite maximo
de indenizagdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATAGCAO:

4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
5.1. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas

por esta clausula particular.
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014 - COBERTURA ADICIONAL DE RECOMPOSICAO E REGISTRO DE DOCUMENTOS

1. RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condicdes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, serdo garantidas, ao contrario do que diz o item
3 das Condigdes Especiais, as quantias despendidas com o reembolso das despesas
necessarias a recomposicao dos registros e documentos relacionados na apdlice,
que sofrerem destruicdo por eventos cobertos por esta apdlice durante a sua
vigéncia.

1.2. Correrdo por conta do segurado, as despesas garantidas pela apdlice e relativas
a cada sinistro até os limites das franquias estipuladas na apdlice.

2. RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Entretanto ndo estarao garantidos por esta clausula:

a) Erro de confecg¢do, apagamento por revelagao incorreta, velamento, desgaste,
deterioragido gradativa, vicio préprio, roeduras ou estragos por animais daninhos
ou pragas, chuva, umidade ou mofo;

b) Despesas de programacdo, apagamentos de trilhas ou registros gravados em
fitas magnéticas, quando tal apagamento for devido a acdo de campos
magnéticos de qualquer origem.

3. LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
3.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) Aimportancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

4. FORMA DE CONTRATACAO:
4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a clausula de rateio.

5. RATIFICACAO
5.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.
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015 - COBERTURA ADICIONAL DE TRABALHOS DE PERFURACAO DE POGCOS DE AGUA

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, ao contrario do que diz o item 2 das CondigcGes

Especiais, e subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des contidas na
apodlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo segurado do prémio extra
ajustado, a garantia para trabalhos de perfuragao de pocos d'dgua ficard restrita aos
danos fisicos, ocorridos durante a vigéncia da apdlice, devidos a ou resultantes dos
seguintes riscos:

a) Terremoto, erup¢do vulcanica, tsunami;

b) Vendaval, ciclone, alagamento, inundacdo, deslizamento de terra;

c) Ruptura e/ou formacgdo de cratera;

d) Incéndio e explosao;

e) Fluxo d'agua artesiana;

f) Perda do poco devido a lama, que ndo pode ser recuperado pelas praticas
conhecidas;

g) Desmoronamento do pogo inclusive desmoronamento do revestimento devido
a pressao anormal ou deslocamento de argila que ndao puderam ser dominados
pelas praticas conhecidas.

1.2. A indenizacdo serd calculada na base dos custos (inclusive material) incorridos
para perfurar o poco até o momento em que ocorrer a primeira manifestacdo dos
riscos acima, e o poco tiver de ser abandonado devido a um risco segurado. Aplicar-
se-4 uma franquia de 10% (dez por cento) do valor dos danos fisicos indenizaveis,
com um valor minimo estipulado na apdlice.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. A Seguradora nao garantira:

a) Perdas ou danos as perfuratrizes ou equipamento de perfuragdo;

b) Custos de retirada de maquinas, equipamentos e material do interior do
pogo;

c) Custos normais de manutengao e limpeza do pogo.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
3.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;
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d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
5.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.

016 - COBERTURA ADICIONAL DE CUSTOS DE PESQUISA DE VAZAMENTO NA

COLOCAGAO DE TUBULAGCOES

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condicdes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, ao contrario do que diz o item 4 das Condig¢bes
Gerais, a Seguradora garantird sob a presente Apdlice e durante a sua vigéncia, os
seguintes itens:

1.1.1. Custos de pesquisa de vazamentos em tubulacdes apds um teste hidrostatico,
EXCLUINDO O CUSTO DO ARRENDAMENTO DE APARELHOS ESPECIAIS, BEM COMO O
TRANSPORTE DESSES APARELHOS;

1.1.2. Trabalhos de aterro em vala nao-danificada, que se tornem necessarios na
pesquisa e reparo de vazamentos, como, por exemplo, escavagdao, remogao da
tubulacdo e reaterro, desde que:

a) O vazamento tenha sido causado por um dano fisico acidental no local do risco
ou no canteiro de obras, e

b) 100 % (cem por cento) das soldagens tenham sido submetidas a ensaios de
raio-X e outros métodos ndao-destrutivos complementares, com respectivos laudos
técnicos, e os defeitos descobertos tenham sido devidamente reparados.

PREJUIZOS INDENIZAVEIS
2.1. A indenizagdo sera limitada, qualquer que seja o nimero de sinistros, ao valor

estipulado na apdlice.

2.2. Em nenhuma hipoétese, serao indenizados os custos incorridos com reparos de
defeitos de costura de soldas.

2.3. Aplicar-se-3, em cada caso, a franquia mencionada na apolice.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGCAO DA COBERTURA (LMI):
3.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacdo

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:
a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;
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b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacao determinard reduc¢do do limite maximo
de indenizacao de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
4.1. A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
5.1. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.

017 - COBERTURA ADICIONAL PARA OBRAS CIVIS, INSTALACOES E MONTAGENS

CONCLUIDAS.

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condicdes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, a Seguradora garantira, ndo obstante o que em
contrario possa constar no item 2 das Condig¢des Especiais, os danos fisicos acidentais
as obras civis e as maquinas e equipamentos utilizados em apoio a execucdo do
empreendimento segurado.

1.2. Esta cobertura somente sera aplicada as coisas seguradas discriminadas e pelo
periodo constante na apdlice.

FRANQUIA
2.1. Aplicar-se-a, em cada caso, a franquia mencionada na apdlice.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
3.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;
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d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
5.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.

018 - COBERTURA ADICIONAL DE AFRETAMENTO DE AERONAVES

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e ajustado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢Oes contidas na apdlice ou a ela endossados, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra acordado, ao contrario do que dispde o item 2 das
Condicbes Especiais, a Seguradora garantira, durante a vigéncia da apdlice, as
despesas adicionais de afretamento de aeronaves, limitada a utilizacdo ao espaco
aéreo do territério brasileiro, realizadas em decorréncia de sinistro garantido por
esta apolice.

FRANQUIA
2.1. Aplicar-se-3, em cada caso, a franquia mencionada na apdlice.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
3.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATAGAO:
4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
5.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula.
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019 - COBERTURA ADICIONAL DE INCENDIO APOS ENTREGA DA OBRA (PERIODO DE

COBERTURA DE ATE 30 DIAS)

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condicdes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, a Seguradora garantira, durante o prazo de até 1
(um) més apds a entrega da obra, os danos fisicos diretamente causados ao prédio e
conteudo, objeto do presente seguro, por incéndio que ndo seja resultante de
servicos de construcdo, instalacdo ou montagem da referida obra, como também em
razdo dos eventos descritos no item 2 desta clausula particular.

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Além das exclusoes dispostas na clausula 42 das condi¢Ges gerais, esta garantia

nao respondera por reclamagdes de indenizagdo pelos danos fisicos que sejam
resultantes, direta ou indiretamente, de:

a) Incéndio em zonas rurais, consequente da queima de florestas, matas,
prados, pampas, juncais, plantacdes ou semelhantes, quer a queima tenha sido
fortuita, quer tenha sido ateada para limpeza do terreno por fogo;

b) Fermentagao propria ou aquecimento espontaneo;

¢) Roubo ou furto praticado durante ou apds a ocorréncia do sinistro.

RATIFICAGCAO
3.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.

021 - COBERTURA ADICIONAL DE VALORES NO INTERIOR DO CANTEIRO DA OBRA OU

LOCAL DO RISCO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condi¢cdes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, ao contrdrio das disposi¢cdes estabelecidas no
item 3 das Condic¢es Especiais, a Seguradora garantira os danos fisicos aos valores,
enquanto no interior do canteiro de obra ou local do risco, por quaisquer acidentes,
inclusive roubo, extorsdo e furto qualificado, quer os mesmos tenham se
consumado, quer se tenham caracterizado como simples tentativa

RISCOS EXCLUIDOS
2.1. Além das exclusdes dispostas na clausula 42 das condi¢des gerais, a presente

cobertura nao garantird as reclamag¢Ges de indenizacdo pelos danos fisicos
causados aos valores:
a) Por queda de meteoro, terremoto, tremores de terra, maremoto, ressaca,
erup¢ao vulcanica, alagamento, inundagdo, ou quaisquer outros fen6menos ou
convulsdes da natureza;
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b) Por extorsao indireta; extorsdo mediante sequestro; furto simples;
desaparecimento inexplicavel; extravio; estelionato; apropriagdo indébita e
apropriagao de coisa havida por erro, caso fortuito ou for¢a da natureza;

c) Por furto qualificado praticado com abuso de confianca, mediante fraude,
escalada, destreza ou pelo concurso de duas ou mais pessoas que nao tenha
deixado vestigios materiais evidentes de rompimento ou destruicio de
obstaculos no local do risco, para subtracdao dos valores;

d) Por lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas
emergentes;

e) Quando estiverem ao ar livre, em varandas, terracos, bem como em
edificagdbes abertas ou semiabertas, sendo admitida, no entanto, a
movimentacdo de valores entre prédios existentes na area do terreno do local
do risco;

f) Em maos de portadores (vide definicdo no glossario), mesmo quando
estiverem dentro do local do risco;

g) Quando, fora do expediente, ndao estiverem guardados em cofres-fortes,
devidamente fechado a chave de seguranga e segredo;

h) Sob responsabilidade de empresas especializadas em transporte e guarda de
valores;

i) Por infidelidade de sécios, diretores, empregados ou representantes do
segurado, quer agindo por conta prépria quer mancomunados com terceiros;

j) Por tumultos, greves e lockout.

CALCULO DA INDENIZACAO

3.1. Os prejuizos serdo apurados tomando-se por base a reclamacdo e os
documentos necessarios a sua avaliacdo, sendo computadas, inclusive, as despesas
efetuadas para reducdo ou recuperacdo do prejuizo e deduzidas as importancias
recuperadas. Apurados os prejuizos, a indenizacao sera paga até o limite maximo de
garantia da apdlice para a presente cobertura.

3.2. Em se tratando de sinistro envolvendo titulos ou ac¢Ges (ao portador ou
nominativas) e cheques nominativos, a Seguradora promovera a sua liquidacdo apés
caracterizacdo de sua cobertura e das providéncias tomadas para a suspensdo da
negociabilidade, que serdo comprovadas mediante a entrega de cdpia de peticao
inicial prevista no artigo 908 do Cédigo Processual Civil cujo texto diz: "no caso do n.
Il do artigo antecedente (artigo 907 - inciso I, cujo texto diz : requerer-lhe a anulagdo
e substituicdo por outro), expord o autor, na peticGo inicial, a quantidade, espécie,
valor nominal do titulo e atributos que o individualizarem, a época e o lugar em que o
adquiriu, as circunstdncias em que o perdeu e quando recebeu os ultimos juros e
dividendos requerendo:”

“I - a citagdo do detentor e, por edital, de terceiros interessados para contestarem
pedido; ”

“Il - a intimidagdo do devedor, para que deposite em juizo o capital, bem como juros
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ou dividendos vencidos ou vincendos; ”

“lll - a intimacgdo da Bolsa de Valores, para conhecimento de seus membros, a fim de
que estes ndo negociem os titulos."

3.3. 0 segurado, ou quem suas vezes fizer, deverd apresentar a Seguradora
levantamento do valor final dos titulos sinistrados, préprios ou de terceiros, e
fornecendo todos os documentos necessarios a comprovagao desse valor.
Cumpridas estas determinagdes, efetuara a Seguradora, por conta de indenizagdo
final, o adiantamento de até 80% (oitenta por cento) dos prejuizos comprovado, ou
da importancia segurada se esta for menor.

3.4. 0 segurado, ou quem o representar, se compromete a tomar todas as
providéncias cabiveis para a reconstituicdo dos titulos sinistrados, restituindo a
Seguradora as parcelas correspondentes as recuperagdes, a medida que forem
sendo concretizadas, deduzindo somente as despesas incorridas para a realizacdo
destas reconstituicdes ou substituicdes.

3.5. O pagamento do saldo da indenizacdo somente sera realizado apés a fixacdo do
prejuizo final, que corresponderd ao reembolso de todas as despesas de
reconstituicao dos titulos, ao pagamento dos titulos ndo passiveis de substituicdo ou
reconstituicdo e do valor dos titulos negociados antes da suspensdo da negociabilidade

em todo o territdrio brasileiro, ou que tenham sido negociados regularmente apds essa
data.

3.6. Tanto para efeito de adiantamento como do pagamento de indenizagao final,
serdo considerados os valores médios de mercado dos titulos ou ac¢des, na data
imediatamente anterior a do sinistro.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
4.1. Na hipotese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdao determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacado
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
5.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo

estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
6.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas
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por esta clausula particular.

022 - COBERTURA ADICIONAL DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos

e condig¢Oes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, ao contrario do que estabelece o item 3 das
Condi¢Oes Especiais, a Seguradora garantira os danos fisicos causados aos
equipamentos de escritério, de propriedade ou sob controle do segurado, por
quaisquer acidentes de causa externa que ndao sejam resultantes dos eventos
descritos na clausula 42 das condicGes gerais e item 2 desta clausula particular.

1.2. Fica ajustado que a cobertura se restringira aos equipamentos enquanto
operados no canteiro de obra ou local do risco, desde que ndo sejam ao ar livre, em
varandas, terracos ou edificagbes abertas ou semiabertas, tais como galpdes,
barracdes e semelhantes.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Além das exclusoes dispostas na clausula 42 das condi¢Oes gerais, a presente
cobertura ndo garantira as reclamagoes de indenizagdo por danos fisicos que sejam
resultantes, direta ou indiretamente, de:

a) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se resultante de risco
coberto;

b) Incéndio ou explosao;

c) Curto-circuito, sobrecarga, fusdo ou outros disttirbios elétricos causados aos
dinamos, alternadores, transformadores, condutores, chaves e demais
acessorios elétricos, salvo em se tratando de equipamentos de informatica /
processamento de dados.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):

3.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao
dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢des por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacoes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indeniza¢do determinara reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
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cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:

4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, ndo
estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
5.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.

023 - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA

1.

DISPOSICOES PRELIMINARES
1.1. A palavra “segurado” quando empregada nesta clausula, significa o segurado

principal, seus empreiteiros e subempreiteiros, como também seus diretores,
empregados, estagidrios, bolsistas, temporarios e representantes, quando no
exercicio de suas atribuicOes, referente as atividades vinculadas ao objeto desta
cobertura, tornando-se desnecessdria a indicacdo dos nomes, observados, no
entanto, os termos dos subitens 1.5, 1.5.1 e 1.5.2 seguintes.

1.2. As disposi¢des desta cobertura, em relacdo a garantia de danos fisicos causados
a terceiros, aplicam-se separadamente para cada empreiteiro, subempreiteiro, assim
como ao proprio segurado principal, da mesma forma como se tivesse sido
contratado um seguro em separado para cada um deles.

1.3. No caso da ocorréncia de qualquer evento amparado por esta cobertura, a
responsabilidade da Seguradora ndo excedera o limite maximo de indenizagdo fixado
na apdlice, quer envolvendo um ou mais segurados, caracterizados na forma do
subitem 1.1.

1.4. Os empreiteiros, subempreiteiros, assim como o segurado principal, sdo
considerados terceiros entre si, prevalecendo, todavia, as exclusGes constantes no
item 3 desta clausula.

1.5. A cobertura concedida aos empreiteiros e subempreiteiros s6 terd valida
enquanto estiverem prestando servicos ao segurado principal (definido nas
Condicoes Particulares da apdlice), cessando a cobertura com rescisdo ou término
dos trabalhos, observando-se que:

1.5.1. O desligamento de qualquer pessoa fisica ou juridica, relacionada no contrato
com o segurado principal, a excluird automaticamente e de pleno direito deste
seguro.

1.5.2. A retirada de qualquer dos segurados deverd ser efetuada sem qualquer
restituicdao de prémio, cessando imediatamente a cobertura.

RISCOS COBERTOS

2.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos
e condicOes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, ndo obstante o que contrario possam dispor as
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CondigGes Gerais, Especiais e/ou Particulares da apdlice, a Seguradora garante o
reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsavel civiimente em
sentenca judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso
pela seguradora, relativas a reclamagdes por danos corporais e materiais
involuntariamente causados a terceiros, decorrentes da execu¢ao do objeto
abrangido pela cobertura basica do seguro e ocorridos durante o prazo de vigéncia
da apdlice.

2.2. Se os danos fisicos e/ou corporais ocorrerem em data incerta, em consequéncia
de riscos cobertos cuja manifestacdo tenha se dado de forma intermitente,
periddica, ou continua, fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora,
que:

a) a data de ocorréncia de um dano fisico serd aquela em que o mesmo tiver
ficado evidente para o terceiro prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua
causa;

b) a data de ocorréncia de um dano corporal serd aquela em que, pela primeira
vez, o mesmo tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando
consultado pelo terceiro prejudicado.

2.3. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato
gerador, produzindo varias reclamacgdes, e, em consequéncia destas o segurado
reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, TODOS OS
PLEITOS CONSIDERADOS PROCEDENTES SE CONSTITUIRAO EM UM UNICO SINISTRO.
2.4. A Seguradora responder3, ainda, dentro do limite maximo de indenizacao, pelas
despesas com custas judiciais do foro civel, como também de honorarios de
advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial ou extrajudicial de seus
direitos, em razdo de sinistro indenizavel.

2.5. Respeitadas as limitagdes, exclusGes e restricdes deste seguro, o direito a
garantia nao ficara prejudicado, mesmo que os danos decorram de:

a) atos ilicitos, culposos ou dolosos, praticados pelos empregados do segurado,
ou, ainda, por pessoas a eles assemelhadas;

b) atos ilicitos culposos, praticados pelo segurado, por seus beneficidrios, ou pelo
representante legal, de um ou do outro.

2.6. Fica, ainda, ajustado que a garantia oferecida por esta cobertura em relagdo a
acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operagdo e/ou
conducdo de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, e instala¢des utilizadas
pelo segurado no canteiro de obra, como também daqueles relacionados com a
conservac¢do e/ou manutencgdo destes bens, somente prevalecerd, se:

a) for comprovada a existéncia de manutencdo regular daqueles bens, quando
necessaria;

b) tiverem sido contratadas / designadas pessoas comprovadamente habilitadas,
quando exigida a habilitacdo pelos respectivos fabricantes e/ou por disposicdo

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

legal, para operar / conduzir aqueles bens e/ou para prestar os servicos de
conservagdo e/ou manutengdo dos mesmos;

c) avisos de adverténcia tiverem sido expostos em locais visiveis, alertando os
transeuntes e/ou os usudrios daqueles bens, respectivamente, da realizagdo dos
servicos de conservagdo e manutencdo, e/ou da eventual existéncia de qualquer
tipo de perigo.

RISCOS EXCLUIDOS

Revoga-se, na integra, as disposi¢des da cldusula 42 das Condi¢des Gerais, sendo
substituido pelos seguintes dizeres:

3.1. Estd excluida da presente cobertura, a responsabilidade civil do segurado, por
danos fisicos e/ou corporais causados a terceiros, provenientes, direta ou
indiretamente, dos seguintes eventos:

a) danos causados a bens tangiveis, documentos e/ou valores de terceiros, em
poder do segurado, para guarda ou custddia, movimentagao, transporte, uso,
manipulacdo, ou execucdo de quaisquer trabalhos;

b) danos causados por embarcacdes;

c) danos ou prejuizos a prdpria obra segurada, as obras tempordrias existentes no
local do risco e canteiro de obras, e aqueles causados aos equipamentos,
maquinas e ferramentas utilizadas na execucao do projeto;

d) danos causados pela producdo e distribuicao de energia elétrica;

e) roubo, extorsdo, extorsdo indireta, extorsdo mediante sequestro, furto,
desaparecimento inexplicdvel, extravio, estelionato, apropriacdo indébita e
apropriacdo de coisa havida por erro, caso fortuito ou forca da natureza;

f) responsabilidade a que se refere o artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, cujo
texto diz: “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao responderd, durante o prazo
de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos
materiais como do solo”;

g) danos causados a imdveis ou seus conteudos pelo derramamento, infiltracdo
ou descarga de agua;

h) o fato de a obra executada, a maquina e/ou aos equipamentos em montagem
e/ou instalacdo, ndo funcionar ou ndo ter o desempenho esperado;

i) danos fisicos causados as obras e montagens e/ou instalacdes em embarcacdes
e/ou em plataformas de prospecc¢do de petréleo (“on shore” ou “off shore”);

j) limpeza final, pintura e reparos de bens de terceiros ou propriedades
circunvizinhas, consequentes da queda continua e ndo acidental de argamassa,
concreto, tintas e/ou materiais de revestimento, bem como pelo entupimento de
calhas por acumulo de materiais paulatinamente desprendidos da obra;

k) sondagens de terreno, rebaixamento de lencol freatico, escavacdo, abertura de
valas e galerias, estaqueamento e quaisquer outros servicos e/ou trabalhos
executados abaixo do nivel do solo, salvo disposicdo em contrario, expressamente
ratificada na apodlice;
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[) danos causados a bens e/ou pessoas que ndo se relacionem com a obra, caso o
segurado tenha deixado de adotar todas as providéncias para impedir o acesso
das mesmas ao interior do local do risco, inclusive devendo manté-lo devidamente
sinalizado e iluminado para a visualizacdo de terceiros durante as 24 (vinte e
quatro) horas do dia;

m)danos causados a imdveis em estado precario de conservagdo, bem como as
reclamagdes por danos preexistentes tais como trincas, fissuras, rachaduras,
umidade e infiltragdes em imdveis vizinhos a obra segurada;

n) contaminagdo ou vazamento;

o) lesGes corporais ou moléstias contraidas por qualquer pessoa que trabalhe ou
execute servicos no local do risco;

p) danos causados a quaisquer bens, terra ou prédio por vibracdo, remogao ou
enfraquecimento de sustentacao;

g) perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras
despesas emergentes, mesmo que decorrentes de riscos cobertos;

r) quaisquer perdas ou danos passiveis de serem indenizados por outras
coberturas contratadas em apdlice de Risco de Engenharia.

3.2. Estardo igualmente excluidas da presente cobertura, as reclamacbes de
indenizagao por sinistro resultante, direta ou indiretamente, de:

a) atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagacao de danos
fisicos cobertos;

b) ato terrorista, conforme definido em cldusula particular;

c) ato de guerra, inclusive civil, declarada ou ndo, invasdo, insurrei¢do, revolucao,
atos de poder militar ou usurpado, requisicdo ou destruicdo de ou danos a coisas
sob o poder do governo ou qualquer autoridade publica local, tumulto, motim,
greve, comocgao civil, lockout e riscos inerentes e/ou consequentes;

d) radiacdo ionizante, qualquer contaminacdo pela radioatividade e combustdo de
guaisquer materiais nucleares;

e) ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparavel ao dolo praticado
pelo segurado, pelo beneficidrio ou pelo representante legal, de um ou de outro,
sendo certo que, em se tratando de segurado pessoa juridica, a exclusdao aqui
estabelecida aplica-se aos sdcios controladores, aos seus dirigentes beneficidrios e
respectivos administradores e representantes legais;

f) transporte, armazenamento e pré-montagem de maquinas, equipamentos e
estruturas civis fora do local do risco e do canteiro de obras; uso, desgaste,
corrosao, oxidacdo, incrustacao, deterioracdo gradativa;

g) descumprimento de obrigacdes assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou
convencoes;

h) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as
indenizagGes punitivas e/ou exemplares as quais seja condenado pela Justica;
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i) descumprimento, por parte do segurado, de obrigacdes trabalhistas, sejam
contratuais ou legais, referentes a Seguridade Social, seguro obrigatorio de
acidentes do trabalho, pagamento de salarios e similares;

j) qualquer agdo de regresso, contra o segurado, promovida pelos 6rgaos
governamentais;

k) inobservancia voluntdria das normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas e/ou disposicGes especificas de outros 6rgdos competentes;

I) despesas de qualquer natureza, relativas a agbes ou processos criminais,
observadas as disposicoes da alinea “b”, do subitem 5.1.2 desta cldusula;

m)uso de materiais ainda nao testados ou por métodos de trabalho nao
experimentados e aprovados;

n) acdo continua de fatores ambientais presentes no local do risco, tais como
temperatura, umidade, fumacga, infiltracdes, vibracdes, gases e vapores;

o) danos causados por veiculos enquadrados nas disposicées do Cddigo Nacional
de Transito, e ainda, pelos danos decorrentes da circulacdo de veiculos terrestres,
aeronaves, embarcac¢ées e equipamentos moveis, fora da drea que compreende o
canteiro da obra segurada;

p) danos morais;

g) danos resultantes de chuvas, enchentes ou inundagées causadas pelo fato de o
segurado ndo ter removido imediatamente obstrucdes (como por exemplo: areia e
arvores) de leitos d’agua dentro do local do risco, a fim de manter um fluxo d’agua
livre;

r) danos genéticos, como também por aqueles causados por asbestos, talco,
asbestiforme, diethilstilbestrol, dioxina, ureia, fomaldeido, vacina para gripe suina,
dispositivo intra-uterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados,

s) danos resultantes de hepatite B ou sindrome da deficiéncia imunoldgica
adquirida (AIDS);

t) desastres ecoldgicos, em particular, os ecoldgicos puros, assim denominados
aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem titularidade privada, de
dominio publico.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO

4.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indenizacdo da cobertura de responsabilidade civil geral e
cruzada, fica desde ja acordado que:

a) aimportancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia

b) as indeniza¢Ges por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor da garantia vigente na época desses danos,
mesmo que as reclamagbes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) o pagamento de qualquer indenizacdo determinara reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura.
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d) quando a reducgdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

4.2. E vedada a elevagio de importancia segurada na apdlice em que haja
expectativa de sinistro conhecido pelo segurado. Em consequéncia, qualquer pedido
de elevacdo da importancia segurada devera conter obrigatoriamente informacao
atualizada sobre a experiéncia do risco coberto.

FORMA DE GARANTIA

A presente cobertura é contratada a Primeiro Risco Absoluto, isto é, sem aplicacdo
de rateio.

COISAS NAO COMPREENDIDAS PELO SEGURO

Revoga-se, na integra, as disposicdes da cldusula 32 das condi¢des especiais.
APURACAO DOS PREJUIZOS EM CASO DE SINISTRO E CALCULO DA INDENIZACAO
7.1. Para apuracdo dos prejuizos indenizaveis, serdo adotados os seguintes critérios:

7.1.1. A Seguradora, dentro do limite maximo de indenizagao, respondera:

a) pelo valor fixado em sentenca judicial transitada em julgado, exarada em acao
de responsabilidade civil contra o segurado, ou em acordo, entre ele e os terceiros
prejudicados, com sua anuéncia e concordancia;

b) pelas despesas, COMPROVADAMENTE realizadas pelo segurado, durante ou
apods o sinistro, com o objetivo de reduzir a sua responsabilidade;

c) pelas despesas com custas judiciais e honorarios dos advogados de defesa do
segurado e do reclamante. Neste ultimo caso, somente quando o pagamento
advenha de sentenca judicial ou acordo autorizado pela Seguradora;

7.1.2. A Seguradora podera ainda:

a) intervir na acdo, na qualidade de assistente, ficando o segurado obrigado a
assumir sua prépria defesa, nomeando advogado de sua escolha;

b) dentro do limite maximo de indenizacdo, responder pelas despesas com a
defesa do segurado na esfera criminal, visando a melhoria das condicdes de
defesa do mesmo em acgdo civil da qual possa advir responsabilidade amparada
por este seguro.

7.1.3. Se a reparacdo pecunidria devida pelo segurado compreender pagamento em
dinheiro e prestacdo de renda ou pensdo, a Seguradora, dentro do limite maximo de
indenizacdo, pagara preferencialmente a parte em dinheiro. Quando a Seguradora,
ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurador
da renda ou pensdo, fa-lo-a mediante o fornecimento ou a aquisicdo de titulos em
seu proprio nome, cujas rendas serdo inscritas em nome das pessoas com direito a
recebe-las, com clausula estabelecendo que, cessada a obrigacdo, tais titulos
reverterdao ao patrimonio da Seguradora.

7.1.4. E vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providéncias que
possam influir no resultado das negocia¢des ou litigios, em especial reconhecer sua
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responsabilidade ou confessar a acdo, salvo se tiver a anuéncia expressa da
Seguradora.

7.1.5. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus
beneficiarios e herdeiros, sé serd reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio
conhecimento. Na hipdtese de recusa do segurado em aceitar o acordo
recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde ja
acordado que a Seguradora ndo respondera por quaisquer quantias acima daquela
pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.

RATIFICACAO

Permanecem em vigor as demais condi¢es contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

024 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS

1.

RISCOS COBERTOS

1.1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢des gerais, especiais,
particulares e/ou adicionais, fica entendido e acordado, que a cobertura de
responsabilidade civil geral e cruzada, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e
condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados abrangera as reclamacgées de
indenizacao decorrentes de danos morais, desde que exarada em sentenca judicial
transitada em julgado, resultantes exclusivamente de danos fisicos e/ou corporais
ocasionados por fato gerador expressamente previsto como riscos cobertos nas
disposi¢cdes da cobertura acima citada.

1.2. Fica, ainda, ajustado que a garantia compreendida nesta clausula, se limita a
importancia segurada a ela atribuida.

RATIFICACAO

Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta cldusula particular.

025 - COBERTURA ADICIONAL DE LUCROS CESSANTES

1.

2.

RISCOS COBERTOS
1.1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes Gerais, Especiais
e/ou Particulares, fica entendido e acordado, que a cobertura de responsabilidade
civil geral e cruzada, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢cdes
contidas na apdlice ou a ela endossados abrangerd as reclamacgoes de indenizacdo
decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer
outras despesas emergentes, desde que resultantes exclusivamente de danos
fisicos e/ou corporais ocasionados por fato gerador expressamente previsto como
riscos cobertos nas disposicdes da cobertura acima citada.
1.2. Fica, ainda, ajustado que a garantia compreendida nesta clausula, se limita a
importancia segurada a ela atribuida.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
2.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice,
elevacao dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado
que:
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a) a importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia
do endosso;

b) as indeniza¢Oes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor madximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) o pagamento de qualquer indenizagao determinara reduc¢do do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragdo mediante
pagamento de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:

3.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao
estando sujeita a cldusula de rateio.

RATIFICACAO

4.1. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas
por esta clausula particular.

026 — COBERTURA ADICIONAL DE SALVAMENTO E CONTENGAO DE SINISTROS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. Fica entendido e acordado que, ao contrdrio das exclusdes previstas na Clausula

22 das Condicdes Especiais, mediante pagamento do prémio adicional, a Seguradora
pagara as quantias despendidas com as despesas de salvamento e com as despesas
de contencao de sinistro, relativas a interesses garantidos pela presente apdlice, nos
termos expressos nesta cldusula, até o limite fixado neste contrato, o qual sera
aplicado por ocorréncia, ndo superando o limite agregado, também expresso neste
contrato.

1.2. As medidas ou despesas cobertas através da presente clausula particular, de
acordo com as circunstancias de cada ocorréncia, podem ser efetivadas por outrem,
gue ndo o proéprio segurado, inclusive por Autoridade Competente, cabendo o
reembolso pela Seguradora, nos exatos termos das presentes disposicOes desta
clausula.

1.3. O segurado suportara as despesas efetuadas para o salvamento e a contengao
de sinistros relativas a interesses ndo garantidos pela presente apdlice. Adotando
medidas para o salvamento e a conteng¢ao de sinistros de interesses garantidos e
nao garantidos, as despesas serao rateadas proporcionalmente entre Seguradora e
segurado.

1.4. A presente clausula ndo abrange as despesas incorridas pelo segurado com a
prevengao ordindria de sinistros, em relacao aos bens, instalagbes e interesses
segurados, assim consideradas também quaisquer despesas de manutencao,
seguranca, conserto, renovagao, reforma, substituicio preventiva, ampliagao e
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outras afins inerentes ao ramo de atividade de cada segurado.

1.5. A Seguradora ndo estard obrigada ao pagamento de despesas com medidas
inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas.

1.6. As disposi¢des contidas nesta cldusula nao alteram e nao ampliam as
coberturas objeto do presente contrato de seguro, aplicando-se apenas as
despesas de salvamento e de contengao de sinistros incorridas durante o periodo
de vigéncia do contrato de seguro. De igual alcance, a presente clausula nao sera
acionada para efetivar qualquer indenizagdo ou reembolso de despesas, se o
segurado puder reclama-la através de outra apdlice de seguro mais especifica ou,
havendo mais de uma apdlice ou clausula garantindo as mesmas despesas, a
presente cldusula contribuira, apenas, com a sua quota de responsabilidade no
total dos limites segurados por todas as apdlices em vigor no momento da
ocorréncia coberta.

1.7. Nos termos da legislacdo civil vigente, o segurado se obriga a avisar
imediatamente a Seguradora, ao constatar qualquer incidente ou perturbagao no
canteiro de obra ou local do risco, ou ao receber uma ordem de Autoridade
Competente, que possa gerar pagamento de indenizacdo por conta das coberturas
previstas nesta cldusula particular. Além disso, o segurado se obriga a executar tudo
o que for exigido para limitar as despesas ao que seja necessdrio e objetivamente
adequado para conter a ocorréncia de fato do sinistro coberto ou para minorar o seu
volume e, ainda, para salvar a coisa, ou o interesse coberto.

1.8. Se, apesar da execucdo das medidas de contencdo, ocorrer o sinistro coberto
pela presente apdlice, as despesas indenizadas ou reembolsadas pela Seguradora
nao serdo descontadas do limite segurado pertinente aquela cobertura afetada, uma
vez que esta clausula particular e as coberturas que ela subscreve, possuem um
limite isolado. De igual alcance, as medidas de salvamento correrdo isoladamente em
relagdo a cobertura principal da apdlice, até o limite maximo indicado no presente
contrato de seguro, observadas as restricdes e demais disposi¢cdes contidas nesta
cldusula particular.

1.9. Realizado qualquer pagamento de indenizacdo ou reembolso através da
presente cldusula particular, a Seguradora ficara sub-rogada de todos os direitos
pertinentes, sem exceg¢do, ndo prevalecendo sobre esta cldusula qualquer tipo de
desisténcia ou renuncia do direito de sub-rogacao.

1.10. Nao havera reintegragao do limite de cobertura indicado para a presente
cldusula particular podendo, em contrapartida, ser estabelecido expressamente
neste contrato de seguro, na apdlice, mediante acordo prévio entre as partes
contratantes, a ado¢do de limite agregado superior ao limite por ocorréncia.

1.11. Para a aplicacdo desta clausula, ficam estabelecidas as seguintes definicdes e
disposicdes complementares:

1.11.1. Despesas de Salvamento: sdo aquelas despesas incorridas pelo segurado
com a tomada de medidas imediatas ou a¢cbes emergenciais, apds a ocorréncia de
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um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar lhe as
consequéncias, evitando a propagacao dos riscos cobertos, salvando e protegendo os
bens ou interesses descritos nesta apdlice.

1.11.2. Despesas de Contencao de Sinistro: s3o aquelas despesas incorridas pelo
segurado com a tomada de medidas imediatas ou agdes emergenciais para evitarem
o sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, a partir de
um incidente ou perturbagdo - no canteiro de obras e/ou local do risco, sem as quais
os eventos cobertos e descritos na presente apdlice seriam inevitaveis ou ocorreriam
de fato; condicionada qualquer situagdao aos exatos termos das coberturas basicas
constantes deste contrato de seguro.

1.11.3. Incidente ou Perturbagdo no Canteiro de Obras e/ou Local do Risco: evento
subito, acidental, incerto - quanto a sua realizacdo ou efetivacdo dentro da vigéncia
do contrato de seguro, desconhecido do segurado e externo a coisa, ou ao bem ou
ao interesse segurado pelo presente contrato de seguro, e que pode constituir a
causa dos danos cobertos pelo presente contrato de seguro.

1.11.4. Medidas Inadequadas, Inoportunas, Desproporcionais ou Injustificadas:
providéncias tomadas sem qualquer relacdo direta com o incidente ou com a
perturbacdo no canteiro de obras e ou local do risco segurado, assim como quando
tais providéncias forem tomadas de maneira extemporanea.

1.11.5. Autoridade Competente: autoridade publica legalmente constituida, em
qualquer esfera de poder — Federal, Estadual ou Distrital e Municipal — e competente
para tomar ou determinar medidas ou providéncias objeto da presente cldusula
particular.

1.11.6. Por ocorréncia: representa o limite maximo de responsabilidade da
Seguradora por evento ou ocorréncia coberta por esta cladusula. O referido limite é
Unico e ndo se aplica, portanto, isoladamente por tipo de despesa coberta —
Salvamento e Contencdo de Sinistros.

1.11.7. Limite Agregado: representa o limite total maximo indenizavel através da
presente cldusula particular, durante o periodo de vigéncia do contrato de seguro
mencionado na apdlice, referente ao somatdrio das despesas definidas nos subitens
1.11.1 e 1.11.2 anteriores. Ocorrerd o automatico cancelamento da presente
cldusula particular, sempre que a soma das indeniza¢des e reembolsos pagos atingir
o Limite Agregado estabelecido. Nao obstante a indicacdo do Limite Agregado, o
limite médximo de responsabilidade da Seguradora - por ocorréncia - prevalecerd
sempre. No caso da apodlice de seguro estipular prazo superior a um ano ou
plurianual, o Limite Agregado serd considerado para todo o prazo longo, uma Unica
vez.

RATIFICACAO

Ficam revogadas quaisquer outras disposi¢des que possam constar deste mesmo
contrato de seguro, em contrario as presentes, indicadas nesta clausula particular.
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027 - COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

1.

RISCOS COBERTOS

1.1. Fica entendido e acordado que, subordinado aos termos, exclusdes, dispositivos
e condig¢Oes contidas na apdlice ou a ela endossadas, e sujeito ao pagamento pelo
segurado do prémio extra ajustado, ndo obstante o que contrario possam dispor as
CondicBes Gerais, Especiais e/ou Particulares da apdlice, a Seguradora garante o
reembolso ao segurado das quantias pelas quais vier a ser responsavel civiimente em
sentenca judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso
pela seguradora, relativas a reclamagdes por danos corporais e materiais
involuntariamente causados a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto
abrangido pela cobertura bdsica do seguro e ocorridos durante o prazo de vigéncia
da apdlice.

1.2. Para os efeitos desta cobertura, serd considerado como Terceiro, qualquer
pessoa fisica ou juridica que ndo seja o préprio segurado; controlada por ou
controladora do segurado; sécio controlador, dirigente, administrador ou
beneficiario do segurado, como também, os respectivos representantes legais destas
pessoas; ascendentes, descendentes, conjuge, ou qualquer outra pessoa que resida
com o segurado, ou que dele dependa economicamente; empregados, estagiarios,
bolsistas, temporarios e representantes do segurado.

1.3. Se os danos fisicos e/ou corporais ocorrerem em data incerta, em consequéncia
de riscos cobertos cuja manifestacdo tenha se dado de forma intermitente,
periddica, ou continua, fica estipulado, salvo acordado entre segurado e Seguradora,
que:

a) a data de ocorréncia de um dano fisico serd aquela em que o mesmo tiver
ficado evidente para o terceiro prejudicado, mesmo que desconhecendo a sua

causa;

b) a data de ocorréncia de um dano corporal serd aquela em que, pela primeira
vez, o mesmo tiver sido diagnosticado por médico especializado, quando
consultado pelo terceiro prejudicado.

1.4. Se os danos causados a terceiros, forem decorrentes de um mesmo fato
gerador, produzindo varias reclamacgbes, e, em consequéncia destas o segurado

reivindicar diversas vezes a garantia, sempre na mesma cobertura, TODOS OS
PLEITOS CONSIDERADOS PROCEDENTES SE CONSTITUIRAO EM UM UNICO SINISTRO.

1.5. A Seguradora respondera, ainda, dentro do limite maximo de indeniza¢ao, pelas
despesas com custas judiciais do foro civel, como também de honorarios de
advogados nomeados pelo segurado, para a defesa judicial ou extrajudicial de seus
direitos, em razdo de sinistro indenizavel.

1.6. Respeitadas as limitagOes, exclusdes e restricdes deste seguro, o direito a
garantia ndo ficard prejudicado, mesmo que os danos decorram de:

a) atos ilicitos, culposos ou dolosos, praticados pelos empregados do segurado,
ou, ainda, por pessoas a eles assemelhadas;

b) atos ilicitos culposos, praticados pelo segurado, por seus beneficiarios, ou pelo
representante legal, de um ou do outro.

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

1.7. Fica, ainda, ajustado que a garantia oferecida por esta cobertura em relagao a
acidentes causados por defeito de funcionamento ou erro humano na operagdo e/ou
condugdo de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, e instalagdes utilizadas
pelo segurado no canteiro de obra, como também daqueles relacionados com a
conservagao e/ou manutencgdo destes bens, somente prevalecerd, se:

a) for comprovada a existéncia de manutengdo regular daqueles bens, quando
necessaria;

b) tiverem sido contratadas / designadas pessoas comprovadamente habilitadas,
quando exigida a habilitacdo pelos respectivos fabricantes e/ou por disposicdo
legal, para operar / conduzir aqueles bens e/ou para prestar os servicos de
conservac¢do e/ou manutenc¢do dos mesmos;

c) avisos de adverténcia tiverem sido expostos em locais visiveis, alertando os
transeuntes e/ou os usudrios daqueles bens, respectivamente, da realizagcdo dos
servicos de conservagdo e manutencdo, e/ou da eventual existéncia de qualquer
tipo de perigo.

RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Revoga-se, na integra, as disposicdes da clausula 42 das Condi¢des Gerais, sendo
substituido pelos seguintes dizeres:

2.2. Esta excluida da presente cobertura, a responsabilidade civil do segurado, por
danos fisicos e/ou corporais causados a terceiros, provenientes, direta ou
indiretamente, dos seguintes eventos:

a) danos causados a bens tangiveis, documentos e/ou valores de terceiros, em
poder do segurado, para guarda ou custddia, movimentacdo, transporte, uso,
manipulacdo, ou execucdo de quaisquer trabalhos;

b) danos causados por embarcacgdes;

c) danos ou prejuizos a prépria obra segurada, as obras temporarias existentes no
local do risco e canteiro de obras, e aqueles causados aos equipamentos,
maquinas e ferramentas utilizadas na execug¢ao do projeto;

d) danos causados pela producdo e distribuicdo de energia elétrica;

e) roubo, extorsdo, extorsdo indireta, extorsdo mediante seqliestro, furto,
desaparecimento inexplicavel, extravio, estelionato, apropriacdo indébita e
apropriacdo de coisa havida por erro, caso fortuito ou forca da natureza;

f) responsabilidade a que se refere o artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, cujo
texto diz: “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o prazo
de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos
materiais como do solo”;

g) danos causados a imdveis ou seus conteldos pelo derramamento, infiltracdo ou
descarga de agua;

h) o fato de a obra executada, a maquina e/ou aos equipamentos em montagem
e/ou instalacdo, ndo funcionar ou ndo ter o desempenho esperado;
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i) danos fisicos causados as obras e montagens e/ou instalagGes em embarcacgGes
e/ou em plataformas de prospeccdo de petréleo (“on shore” ou “off shore”);

j) limpeza final, pintura e reparos de bens de terceiros ou propriedades
circunvizinhas, consequentes da queda continua e ndao acidental de argamassa,
concreto, tintas e/ou materiais de revestimento, bem como pelo entupimento de
calhas por acumulo de materiais paulatinamente desprendidos da obra;

k) sondagens de terreno, rebaixamento de lencol freatico, escavagdo, abertura
de valas e galerias, estagueamento e quaisquer outros servicos e/ou
trabalhos executados abaixo do nivel do solo, salvo disposicdao em contrario,
expressamente ratificada na apdlice;

[) danos causados a bens e/ou pessoas que nao se relacionem com a obra, caso o
segurado tenha deixado de adotar todas as providéncias para impedir o acesso
das mesmas ao interior do local do risco, inclusive devendo manté-lo devidamente
sinalizado e iluminado para a visualizacdo de terceiros durante as 24 (vinte e
quatro) horas do dia;

m) danos causados a imdveis em estado precario de conservacao, bem como as
reclamacdes por danos preexistentes tais como trincas, fissuras, rachaduras,
umidade e infiltragdes em imdveis vizinhos a obra segurada;

n) contaminac¢do ou vazamento;

o) lesGes corporais ou moléstias contraidas por qualquer pessoa que trabalhe
ou execute servigos no local do risco;

p) danos causados a quaisquer bens, terra ou prédio por vibracdo, remocdo
ou enfraquecimento de sustentacao;

q) perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras
despesas emergentes, mesmo que decorrentes de riscos cobertos;

r) quaisquer perdas ou danos passiveis de serem indenizados por outras
coberturas contratadas em apdlice de Risco de Engenharia.

2.3. Estardo igualmente excluidas da presente cobertura, as reclamacdes de
indenizacao por sinistro resultante, direta ou indiretamente, de:

a) atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagacao de danos
fisicos cobertos;

b) ato terrorista, conforme definido em cldusula particular;

c) ato de guerra, inclusive civil, declarada ou ndo, invasao, insurreicdo, revolugao,
atos de poder militar ou usurpado, requisicao ou destruicdo de ou danos a coisas
sob o poder do governo ou qualquer autoridade publica local, tumulto, motim,
greve, comogao civil, lockout e riscos inerentes e/ou consequentes;

d) radiacdo ionizante, qualquer contaminacdo pela radioatividade e
combustdo de quaisquer materiais nucleares;

e) ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparavel ao dolo praticado
pelo segurado, pelo beneficidrio ou pelo representante legal, de um ou de outro,
sendo certo que, em se tratando de segurado pessoa juridica, a exclusdo aqui
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estabelecida aplica-se aos sdcios controladores, aos seus dirigentes beneficiarios e
respectivos administradores e representantes legais;

f) transporte, armazenamento e pré-montagem de madaquinas, equipamentos e
estruturas civis fora do local do risco e do canteiro de obras; uso, desgaste,
corrosao, oxidagao, incrustagao, deterioragao gradativa;

g) descumprimento de obrigacGes assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou
convengodes;

h) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as
indenizagGes punitivas e/ou exemplares as quais seja condenado pela Justica;

i) descumprimento, por parte do segurado, de obriga¢Oes trabalhistas, sejam

contratuais ou legais, referentes a Seguridade Social, seguro obrigatério de
acidentes do trabalho, pagamento de saldrios e similares;

j) qualquer acdo de regresso, contra o segurado, promovida pelos 06rgaos
governamentais;

k) inobservancia voluntaria das normas da Associacdao Brasileira de Normas
Técnicas e/ou disposicGes especificas de outros 6rgdos competentes;

I) despesas de qualquer natureza, relativas a ac¢des ou processos criminais,
m) observadas as disposi¢des da alinea “b”, do subitem 5.1.2 desta clausula;

n) uso de materiais ainda ndo testados ou por métodos de trabalho nao
experimentados e aprovados;

0) acdo continua de fatores ambientais presentes no local do risco, tais como
temperatura, umidade, fumacga, infiltracGes, vibracGes, gases e vapores;

p) danos causados por veiculos enquadrados nas disposicdes do Cdodigo Nacional
de Transito, e ainda, pelos danos decorrentes da circulacdao de veiculos terrestres,
aeronaves, embarcacdes e equipamentos mdveis, fora da drea que compreende o
canteiro da obra segurada;

q) danos morais;

r) danos resultantes de chuvas, enchentes ou inundac¢Ges causadas pelo fato de o
segurado ndo ter removido imediatamente obstrucdes (como por exemplo: areia e
arvores) de leitos d’agua dentro do local do risco, a fim de manter um fluxo d’agua
livre;

s) danos genéticos, como também por aqueles causados por asbestos, talco,
asbestiforme, diethilstilbestrol, dioxina, ureia, formaldeido, vacina para gripe
suina, dispositivo intrauterino (DIU), contraceptivo oral, fumo ou derivados, danos
resultantes de hepatite B ou sindrome da deficiéncia imunoldgica adquirida
(AIDS);

t) desastres ecoldgicos, em particular, os ecolégicos puros, assim
denominados aqueles que incidem sobre os elementos naturais sem titularidade
privada, de dominio publico.
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LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO

3.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao
dos limites maximos de indenizacdo da cobertura de responsabilidade civil geral e
cruzada, fica desde ja acordado que:

a) a importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) as indenizacbes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardao limitadas ao valor da garantia vigente na época desses danos,
mesmo que as reclamag¢Bes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) o pagamento de qualquer indenizacdo determinara reducdo do limite maximo
de indenizacao de ambos os periodos de cobertura.

d) quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante
pagamento de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

3.2. E vedada a elevacdo de importancia segurada na apdlice em que haja
expectativa de sinistro conhecido pelo segurado. Em consequéncia, qualquer pedido

de elevacdo da importancia segurada devera conter obrigatoriamente informacdo
atualizada sobre a experiéncia do risco coberto.

FORMA DE CONTRATACAO

A presente cobertura é contratada a Primeiro Risco Absoluto, isto é, sem aplicacdo
de rateio.

COISAS NAO COMPREENDIDAS PELO SEGURO

Revoga-se, na integra, as disposices da clausula 32 das Condicdes Especiais.
APURACAO DOS PREJUiZOS EM CASO DE SINISTRO E CALCULO DA INDENIZACAO
6.1. Para apuracao dos prejuizos indenizaveis, serdo adotados os seguintes critérios:
6.1.1. A Seguradora, dentro do limite maximo de indenizacdo, respondera:

a) pelo valor fixado em sentenca judicial transitada em julgado, exarada em acao
de responsabilidade civil contra o segurado, ou em acordo, entre ele e os terceiros
prejudicados, com sua anuéncia e concordancia;

b) pelas despesas, COMPROVADAMENTE realizadas pelo segurado, durante ou
apos o sinistro, com o objetivo de reduzir a sua responsabilidade;

c) pelas despesas com custas judiciais e honordrios dos advogados de defesa do
segurado e do reclamante. Neste ultimo caso, somente quando o pagamento
advenha de sentenca judicial ou acordo autorizado pela Seguradora;

6.1.2. A Seguradora podera ainda:

a) intervir na acdo, na qualidade de assistente, ficando o segurado obrigado a
assumir sua proépria defesa, nomeando advogado de sua escolha;

b) dentro do limite maximo de indenizacdo, responder pelas despesas com a
defesa do segurado na esfera criminal, visando a melhoria das condicGes de
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defesa do mesmo em acgdo civil da qual possa advir responsabilidade amparada
por este seguro.

6.1.3. Se a reparacgdo pecuniaria devida pelo segurado compreender pagamento em
dinheiro e presta¢do de renda ou pensdo, a Seguradora, dentro do limite maximo de
indenizagao, pagard preferencialmente a parte em dinheiro. Quando a Seguradora,
ainda dentro daquele limite, tiver que contribuir também para o capital assegurador
da renda ou pensdo, fa-lo-4 mediante o fornecimento ou a aquisicao de titulos em
seu préprio nome, cujas rendas serao inscritas em nome das pessoas com direito a
recebé-las, com clausula estabelecendo que, cessada a obrigagdo, tais titulos
reverterdo ao patrimonio da Seguradora.

6.1.4. E vedado ao segurado transigir, pagar ou tomar outras providéncias que
possam influir no resultado das negociacdes ou litigios, em especial reconhecer sua
responsabilidade ou confessar a acdo, salvo se tiver a anuéncia expressa da
Seguradora.

6.1.5. Qualquer acordo judicial ou extrajudicial com o terceiro prejudicado, seus
beneficiarios e herdeiros, sé serd reconhecido pela Seguradora se tiver seu prévio
conhecimento. Na hipdtese de recusa do segurado em aceitar o acordo
recomendado pela Seguradora e aceito pelo terceiro prejudicado, fica desde ja
acordado que a Seguradora nao respondera por quaisquer quantias acima daquela
pela qual seria o sinistro liquidado por aquele acordo.

RATIFICACAO

Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

028 — COBERTURA ADICIONAL - OBRAS TEMPORARIAS

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes Gerais, Especiais e/ou

Particulares, fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o prémio
correspondente e contratado na apdlice a presente cobertura, a Seguradora, dentro
dos limites da importancia segurada a ela atribuida e de acordo com as Condicoes
Gerais e disposicoes desta Clausula, respondera pelos danos materiais causados as
obras tempordrias incorporadas ao empreendimento ou em apoio ao
empreendimento existentes no local do risco, desde que sejam resultantes de
eventos previstos e cobertos nos termos da cobertura basica do Seguro Risco de
Engenharia.

RISCOS NAO COBERTOS
2.1. De conformidade com os termos constantes na Clausula 42 - Exclusdes Gerais,

das Condigdes Gerais do Seguro Risco de Engenharia.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
3.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevagao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do

endosso;

b) As indenizacBes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia

do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
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desses danos, mesmo que as reclamagdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinara reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a redugdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
4.1. A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco absoluto, nao

estando sujeita a clausula de rateio.

RATIFICACAO
5.1. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas

por esta clausula particular.

030 - COBERTURA ADICIONAL - DANOS DIRETOS CAUSADOS POR ERRO DE
EXECUGAO E APLICAGAO DE MATERIAL DEFEITUOSO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes Gerais, Especiais e/ou

Particulares, fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o prémio
correspondente e contratado na apdlice a presente cobertura, a Seguradora, dentro
dos limites da importancia segurada a ela atribuida e de acordo com as Condicdes
Gerais e disposi¢coes desta Clausula, respondera pelos danos diretos causados por
erro de execucdo e aplicacdo de material defeituoso, entendendo-se como tais, os
custos necessarios para reparagdao ou substituicdo da parte ou das partes
diretamente afetadas por erro de execuc¢do e/ou aplicacdo de material defeituoso, os
guais seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original se este tivesse
sido descoberto antes do sinistro.

RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Aplica-se a presente as mesmas disposi¢oes dos Riscos Excluidos previstos no

item 4 das Condi¢des Gerais e item 2 das Condi¢cdes Especiais, com exce¢ao
daqueles expressamente cobertos pela presente cobertura adicional.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
3.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indenizacdo da cobertura, fica desde ja acordado que:

e) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

f) As indenizacdes por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia do
endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizacdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

g) O pagamento de qualquer indenizacdo determinara reducao do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;
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h) Quando a redugdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizagao
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficara automaticamente
cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracdo mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
4.1. A presente cobertura serd contratada na forma de 12 Risco relativo, observado

que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco apurado,
havera rateio da indenizacdo com o segurado onde este arcard proporcionalmente
ao prejuizo apurado na mesma relacdo entre o prémio cobrado e aquele que deveria
ser cobrado.

RATIFICACAO
Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

031 — COBERTURA ADICIONAL - DANOS DIRETOS CAUSADOS POR ERRO DE PROJETO

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes Gerais, Especiais e/ou

Particulares, fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o prémio
correspondente e contratado na apdlice a presente cobertura, a Seguradora, dentro
dos limites da importancia segurada a ela atribuida e de acordo com as Condicoes
Gerais e disposicoes desta Clausula, responderd pelos danos diretos causados por
erros de projetos, entendendo-se como tais, 0s custos necessdrios para repara¢ao ou
substituicdo da parte ou das partes diretamente afetadas pelo erro de projeto.
Entretanto, esta exclusdo limita-se aos bens onde se verificar esse erro de projeto e
ndo excluird a cobertura de avarias, perdas ou danos aos demais bens segurados
resultantes de um acidente decorrente de tal erro de projeto.

RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Aplica-se a presente as mesmas disposi¢ées dos Riscos Excluidos previstos no

item 4 das Condi¢bes Gerais e item 2 das Condi¢cdes Especiais, com exce¢ao
daqueles expressamente cobertos pela presente extensao da cobertura adicional.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZACAO DA COBERTURA (LMI):
3.1. Na hipétese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficard ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢Ges por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indeniza¢do vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizacdo determinard reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficarda automaticamente
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cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegragao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

FORMA DE CONTRATACAO:
4.1. A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco relativo, observado

que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco apurado,
havera rateio da indenizagdo com o segurado onde este arcara proporcionalmente
ao prejuizo apurado na mesma relagao entre o prémio cobrado e aquele que deveria
ser cobrado.

RATIFICACAO
Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

032 — COBERTURA ADICIONAL DANOS DIRETOS EM CONSEQUENCIA DE RISCOS DO
FABRICANTE

1.

RISCOS COBERTOS
1.1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes Gerais, Especiais e/ou

Particulares, fica entendido e acordado que, tendo o segurado pago o prémio
correspondente e contratado na apdlice a presente cobertura, a Seguradora, dentro
dos limites da importancia segurada a ela atribuida e de acordo com as Condicoes
Gerais e disposicGes desta Cldusula, respondera pelos danos diretos decorrentes de
riscos do fabricante, entendendo-se como tais, os custos necessarios para reparagao
ou substituicdo da parte ou das partes diretamente afetadas pelo material
defeituoso. Entretanto, esta exclusdo limita-se aos bens onde se verificar a instalacdo
ou utilizacdo desse material e ndo excluira a cobertura de avarias, perdas ou danos
aos demais bens segurados resultantes de um acidente decorrente de tal risco do
fabricante.

RISCOS NAO COBERTOS
2.1. Aplica-se a presente as mesmas disposi¢oes dos Riscos Excluidos previstos no

item 4 das Condi¢oes Gerais e item 2 das Condi¢cdes Especiais, com exce¢dao
daqueles expressamente cobertos pela presente extensao da cobertura adicional.

LIMITE MAXIMO DE INDENIZAGAO DA COBERTURA (LMI):
3.1. Na hipdtese de o segurado vir a solicitar durante a vigéncia da apdlice, elevacao

dos limites maximos de indeniza¢do da cobertura, fica desde ja acordado que:

a) A importancia segurada ficara ampliada a partir da data de inicio de vigéncia do
endosso;

b) As indeniza¢Ges por danos ocorridos no periodo anterior ao inicio de vigéncia
do endosso ficardo limitadas ao valor maximo de indenizagdo vigente na época
desses danos, mesmo que as reclamacgdes respectivas venham a ser apresentada
posteriormente;

c) O pagamento de qualquer indenizagcdo determinara reducdo do limite maximo
de indenizacdo de ambos os periodos de cobertura;

d) Quando a reducdo acarretar o esgotamento do limite maximo de indenizacdo
contratado para a respectiva cobertura, a mesma ficard automaticamente
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cancelada, podendo, entretanto, ser objeto de reintegracao mediante pagamento
de prémio adicional e desde que aceito pela Seguradora.

4. FORMA DE CONTRATACAO:
4.1. A presente cobertura sera contratada na forma de 12 Risco relativo, observado

que, se o valor em risco declarado for inferior a 90% do valor do risco apurado,
havera rateio da indenizagdo com o segurado onde este arcara proporcionalmente
ao prejuizo apurado na mesma relagao entre o prémio cobrado e aquele que deveria
ser cobrado.

5. RATIFICACAO
Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que ndo foram alteradas por esta
cldusula particular.

CONDICOES GERAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL EMPREGADOR E DANOS MORAIS

CONDICOES CONTRATUAIS

029 — COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR

1. GLOSSARIO

Para os fins desta cobertura, as expressées abaixo terdo sempre os seguintes significados
no texto da apdlice:

Danos Corporais: lesGes exclusivamente fisicas causadas ao corpo da pessoa. Danos
classificdveis como mentais ou psicolégicos nao oriundos de danos corporais, ndo estao
abrangidos por esta defini¢ao;

Danos Morais: les®es, praticadas por outrem, ao patrimonio, psiquico ou a dignidade da
pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento
psiquico, constrangimento, desconforto e/ou humilhagdo, independente da ocorréncia
simultanea de danos materiais ou corporais. Para as pessoas juridicas, os danos morais
estdo associados a ofensas ao nome ou a imagem da empresa, nhormalmente gerando
perdas financeiras indiretas, ndo contabilizaveis, independente da ocorréncia de outros
danos;

Limite Maximo de Indenizacdo por Cobertura (LMI): indicado na Especificacdo da Apdlice,
por Cobertura ou pelo conjunto de Coberturas, representa o limite maximo de
responsabilidade da Seguradora por Sinistro ou Ocorréncia decorrente de um Unico
Evento e relativo aos Danos, custos e despesas cobertas por este Contrato de Seguro.
Caracteriza um mesmo e unico Sinistro ou Ocorréncia, todas as reclamacdes decorrentes
de um mesmo Evento, qualquer que seja o nimero de reclamantes. Ver Evento e Limite
Agregado.

Limite Agregado (LA): indicado na Especificacdo da Apdlice e em relacdo a cada LM,
representa o limite maximo de responsabilidade da Seguradora por Cobertura ou pelo
conjunto de Coberturas em relacdo a soma das IndenizagGes, dos custos e das despesas
pagas em todos os Sinistros ou Ocorréncias decorrentes de diferentes Eventos ocorridos
durante a Vigéncia deste Contrato de Seguro. O LA é determinado em valor igual ou
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superior ao Limite Mdximo de Indeniza¢do por Sinistro ou Ocorréncia. Ndo obstante a
ampliagdao do LMI prevista nesta definicdo fica estabelecido que para cada Sinistro ou
Ocorréncia ou Evento e ainda para os Sinistros em Série, o Limite Maximo de Indenizagao
da Apdlice continuara prevalecendo. O Limite Agregado nao se soma ao Limite Maximo
de Indenizagdo por Sinistro ou Ocorréncia. Ver LMI.

Empregado: Pessoa fisica que mantenha vinculo empregaticio com o Segurado,
abrangendo nesta definicdo, os estagidrios, bolsistas e terceiros contratados quando,
prejudicados em um sinistro coberto pela apdlice de seguro, e desde que, a servico do
Segurado.

Segurado: pessoa juridica que, tendo interesse seguravel, contrata o seguro, ou seja,
qualguer empresa discriminada na Especificacdo da Apdlice.

2. OBJETO DA COBERTURA

2.1 O Objeto da Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil do Empregador é garantir
ao Segurado, quando responsabilizado por danos CORPORAIS causados a terceiros, o
reembolso das indenizacdes que for obrigado a pagar, a titulo de reparacdo, por sentenca
judicial transitada em julgado, ou por acordo com os terceiros prejudicados, com a
anuéncia da Sociedade Seguradora, desde que atendidas as disposi¢cbes do contrato,
decorrentes da responsabilizagdo civil do Segurado por danos corporais sofridos por seus
empregados com vinculo empregaticio, prepostos, estagiarios, bolsistas e/ou terceiros
contratados e desde que, a servigo do Segurado.

2.2 Ao invés de reembolsar o Segurado, a Seguradora podera oferecer a possibilidade de
pagamento direto ao terceiro prejudicado.

2.3 Esta cobertura adicional somente podera ser contratada em conjunto com uma das
coberturas basicas do Seguro de Riscos de Engenharia.

3. RISCO COBERTO

3.1 O risco coberto é a responsabilizacdo civil do Segurado fixada por SENTENCA
JUDICIAL, TRANSITADA EM JULGADO, EXARADA EM ACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL
contra o Segurado, ou por acordo, entre este e os terceiros prejudicados, com a anuéncia
da Seguradora, ocasionados por DANOS CORPORAIS sofridos por seus empregados,
sejam estes vinculados contratualmente ou ndo, desde que caracterizado o vinculo
empregaticio, bem como por prepostos, estagiarios, bolsistas e/ou terceiros contratados,
QUANDO A SEU SERVICO, causados por ACIDENTES PESSOAIS ocorrido durante a vigéncia
deste contrato, decorrentes EXCLUSIVAMENTE dos seguintes fatos geradores:

a) incéndio e/ou explosdo originados nos imodveis ou nas instalagdes da empresa
segurada;

b) queda, lancamento ou deslocamento de quaisquer objetos;

c) desabamento, total ou parcial;

d) acidentes causados por acbes necessarias as atividades do Segurado, mesmo que
realizadas apenas eventualmente, inclusive carga e descarga;

e) acidentes causados por defeito de funcionamento de maquinas, veiculos, aparelhos,
equipamentos e instalacGes, ainda que ndo pertencentes ao Segurado;

f) acidentes causados por erro humano na operacdo de maquinas, veiculos, aparelhos,
equipamentos e instalacGes, ainda que ndo pertencentes ao Segurado;
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g) acidentes ocorridos durante a realizagdo de servigos de conservagdo e/ou manutengao,
efetuados em maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e instalagdes, ainda que nao
pertencentes ao Segurado;

h) acidentes causados por veiculos terrestres de propriedade do Segurado, ou por ele
alugados, arrendados ou administrados, ocorridos nos locais especificados na apdlice;

i) acidentes ocorridos fora dos imdveis ou das instalacdes da empresa segurada, quando
o empregado estiver a servico do Segurado.

3.1.1 A presente cobertura abrange apenas danos decorrentes de acidente pessoal, que
resultem em morte ou em invalidez permanente do empregado, TOTAL OU PARCIAL:

a) entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente TOTAL como a
impossibilidade de o empregado retomar a atividade laborativa que exercia quando da
época do acidente, sem perspectiva de reabilitacdo;

b) entende-se, para fins desta cobertura, a invalidez permanente PARCIAL como a
diminuicdo da capacidade de trabalho em relagdo a atividade laborativa que exercia
qguando da época do acidente, sem perspectiva de reabilitacdo completa.

3.1.2 Estdo cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao
tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das CondicGes Gerais.
3.1.3 Em relacdo aos fatos geradores aludidos nas alineas (e) e (f), a garantia somente
prevalecera se:

a) for comprovada a existéncia de manutencao regular das maquinas, veiculos, aparelhos,
equipamentos e instala¢cdes, quando necessdria;

b) na hipdtese de ser necessario um operador para manejar as maquinas, veiculos,
aparelhos, equipamentos e instalagcdes, tiverem sido empregadas e/ou contratadas
pessoas comprovadamente habilitadas, quando exigida a habilitagdo, pelo respectivo
fabricante e/ou por disposicdo legal;

c) tiverem sido expostos avisos de adverténcia, em locais visiveis, alertando os usuarios
das maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e instalagdes, da eventual existéncia de
qualquer tipo de perigo;

d) for comprovado que as mdaquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos e instalacdes
foram utilizados dentro da capacidade para a qual foram concebidos.

3.1.4 Em relacdo ao fato gerador aludido na alinea (g), a garantia somente prevalecera se:
a) avisos de adverténcia tiverem sido expostos em locais visiveis, alertando os
transeuntes da realizacao dos servigos; e

b) tiverem sido designadas, para executar os servicos, pessoas comprovadamente
habilitadas, quando tal habilitacdo for exigida pelos fabricantes e/ou por disposic¢do legal.
3.1.5 Aindenizacdo devida por este contrato independe:

a) daquela estipulada, nos termos da legislacdo em vigor, pelo Seguro Obrigatdrio de
Acidente de Trabalho;

b) de o acidente pessoal estar previsto na legislacdo em vigor.

4.RISCOS EXCLUIDOS

4.1 Além das exclusdes constantes das condicGes gerais, este contrato ndo cobre:

a) danos decorrentes de qualquer fato gerador ndo relacionado na cldusula “risco
coberto” desta cobertura;

b) despesas médicas, hospitalares, de socorro, e de resgate (de qualquer natureza),
exceto aquelas referenciadas no subitem 3.1.2 acima;

c) despesas funerarias.
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5. LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

5.1. Fazem parte deste Contrato de Seguro os seguintes Limites de Responsabilidade da
Seguradora:

5.1.1. Limite Maximo de Indenizagao - LMI

5.1.1.1. O Limite Mdaximo de Indenizagdo, o qual podera ser aplicado por Cobertura ou
para o conjunto de Coberturas constantes da Apdlice, esta indicado na Especificacdo da
Apolice.

5.1.2. Limite Agregado - LA

5.1.2.1. O Limite Agregado, também indicado na Especificacdo da Apdlice, esta expresso
em relacdo ao LMI ou a cada LM, se existir mais de um no Contrato de Seguro.

5.2 Os Limites Maximos de Indenizacdo de cada cobertura (LMI), assim como os
respectivos Limites Agregados (LA), ndo se somam nem se comunicam.

6.DISPOSIC(3ES ESPECIAIS
6.1 O Segurado, nesta cobertura, deve ser, necessariamente, PESSOA JURIDICA.

7.RATIFICACAO

7.1 N3o obstante o que contrdrio possam dispor as condicdes gerais, especiais,
particulares e/ou adicionais, fica entendido e acordado, que, sujeito aos termos,
exclusoes, dispositivos e condi¢des contidas na apdlice ou a ela endossados, abrangera as
reclamag¢des de indenizacdao decorrentes de responsabilidade civil do empregador de
acordo com as disposi¢des da presente cobertura.

30 - COBERTURA ADICIONAL DE DANOS MORAIS (RC EMPREGADOR)

1.GLOSSARIO

Para os fins desta cobertura, as expressdes abaixo terdo sempre os seguintes significados
no texto da apdlice:

Danos Corporais: lesdes exclusivamente fisicas causadas ao corpo da pessoa. Danos
classificadveis como mentais ou psicoldgicos nao oriundos de danos corporais, ndo estao
abrangidos por esta defini¢ao;

Danos Morais: lesdes, praticadas por outrem, ao patrimoénio, psiquico ou a dignidade da
pessoa, ou, mais amplamente, aos direitos da personalidade, causando sofrimento
psiquico, constrangimento, desconforto e/ou humilhag¢do, independente da ocorréncia
simultanea de danos materiais ou corporais. Para as pessoas juridicas, os danos morais
estdo associados a ofensas ao nome ou a imagem da empresa, normalmente gerando
perdas financeiras indiretas, ndo contabilizaveis, independente da ocorréncia de outros
danos;

Dano Material: dano fisico a bem tangivel, provocando a destruicdo ou a inutilizacdo dele.
Neste conceito estd também compreendida toda e qualquer Perda Financeira
consequencial da impossibilidade de uso ou fruicdo do mesmo bem que foi danificado.

Limite Maximo de Indenizacdo por Cobertura (LMI): indicado na Especificacdo da Apdlice,
por Cobertura ou pelo conjunto de Coberturas, representa o limite mdaximo de
responsabilidade da Seguradora por Sinistro ou Ocorréncia decorrente de um Unico
Evento e relativo aos Danos, custos e despesas cobertas por este Contrato de Seguro.
Caracteriza um mesmo e unico Sinistro ou Ocorréncia, todas as reclamacdes decorrentes
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de um mesmo Evento, qualquer que seja o nimero de reclamantes. Ver Evento e Limite
Agregado.

Limite Agregado (LA): indicado na Especificagdo da Apdlice e em relagdo a cada LM,
representa o limite maximo de responsabilidade da Seguradora por Cobertura ou pelo
conjunto de Coberturas em relacdo a soma das Indeniza¢Ges, dos custos e das despesas
pagas em todos os Sinistros ou Ocorréncias decorrentes de diferentes Eventos ocorridos
durante a Vigéncia deste Contrato de Seguro. O LA é determinado em valor igual ou
superior ao Limite Mdximo de Indenizacdo por Sinistro ou Ocorréncia. Nao obstante a
ampliagao do LMI prevista nesta definigdo fica estabelecido que para cada Sinistro ou
Ocorréncia ou Evento e ainda para os Sinistros em Série, o Limite Maximo de Indenizacao
da Apdlice continuara prevalecendo. O Limite Agregado ndo se soma ao Limite Maximo
de Indenizacdo por Sinistro ou Ocorréncia. Ver LMI.

Empregado: Pessoa fisica que mantenha vinculo empregaticio com o Segurado,
abrangendo nesta definicdo, os estagidrios, bolsistas e terceiros contratados quando,
prejudicados em um sinistro coberto pela apdlice de seguro, e desde que, a servico do
Segurado.

Segurado: pessoa juridica que, tendo interesse seguravel, contrata o seguro, ou seja,
qualquer empresa discriminada na Especificacdo da Apdlice.

2.DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1 A contratacdo desta cobertura se subordina ao pagamento de prémio adicional.

2.2 Esta cobertura NAO pode ser contratada isoladamente, estando vinculada a
cobertura de Cobertura Adicional de Responsabilidade Civil do Empregador pactuada
pelo Segurado.

3. OBJETO DA COBERTURA

3.1 O Objeto da Cobertura Adicional é garantir o reembolso da indenizagao por DANO
MORAL que o Segurado for obrigado a pagar, advindo de sentenc¢a condenatéria judicial
transitada em julgado, ou por acordo com o prejudicado, condicionado a anuéncia da
Sociedade Seguradora, decorrentes de danos sofridos por seus empregados com vinculo
empregaticio, prepostos, estagiarios, bolsistas e/ou terceiros contratados e desde que, a
servico do Segurado.

3.2 Ao invés de reembolsar o Segurado, a Seguradora podera oferecer a possibilidade de
pagamento direto ao terceiro prejudicado.

3.3 Esta cobertura adicional somente poderda ser contratada em conjunto com a
cobertura Adicional de Responsabilidade Civil do Empregador.

4.RISCO COBERTO

4.1 O risco coberto é a responsabilizacao civil do Segurado fixada por SENTENCA JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO, EXARADA EM ACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL contra o
Segurado, ou por acordo entre este e os terceiros prejudicados, com a anuéncia da
Seguradora, ocasionados por DANOS MORAIS, causados a terceiros, vinculados a DANOS
CORPORAIS E/OU MATERIAIS ocorrido durante a vigéncia deste contrato, garantidos pela
cobertura contratada.
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4.1.1 A vinculagdo dos DANOS MORAIS a DANOS CORPORAIS E/OU MATERIAIS cobertos
pelo seguro deve estar exarada em sentenca judicial transitada em julgado, ou ter sido
autorizada expressamente pela Seguradora.

4.1.2 Estdao cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao
tentar evitar e/ou minorar os danos aludidos acima, nos termos das Condig¢Ges Gerais.

5.RISCOS EXCLUIDOS

5.1 Reiteram-se os riscos excluidos constantes nas Condicdes Gerais e Especiais,
vinculadas a cobertura principal contratada, ressalvados os que contrariarem as
presentes disposicoes.

6. LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

6.1. Fazem parte deste Contrato de Seguro os seguintes Limites de Responsabilidade da
Seguradora:

6.1.1. Limite Maximo de Indenizagao - LMI

6.1.1.1. O Limite Mdximo de Indenizacdo, o qual podera ser aplicado por Cobertura ou
para o conjunto de Coberturas constantes da Apdlice, esta indicado na Especificacdo da
Apdlice.

6.1.2. Limite Agregado - LA

6.1.2.1. O Limite Agregado, também indicado na Especificacdo da Apdlice, esta expresso
em relagcdo ao LMI ou a cada LM, se existir mais de um no Contrato de Seguro.

6.2 Os Limites Maximos de Indenizagdo de cada cobertura (LMI), assim como os
respectivos Limites Agregados (LA), ndo se somam nem se comunicam.

7.DISPOSICOES ESPECIAIS
7.1 O Segurado, nesta cobertura, deve ser, necessariamente, PESSOA JURIDICA.

8.RATIFICACAO

8.1 N3o obstante o que contrario possam dispor as condi¢bes gerais, especiais,
particulares e/ou adicionais, fica entendido e acordado, que, sujeito aos termos,
exclusdes, dispositivos e condi¢cdes contidas na apdlice ou a ela endossados, abrangera as
reclamagdes de indenizacdo decorrentes de danos morais de acordo com as disposi¢des
da presente cobertura.

V — CLAUSULAS PARTICULARES

101 - CLAUSULA PARTICULAR PARA INSTALAGOES DE COMBATE AO FOGO E
SEGURANGCA CONTRA INCENDIO NO LOCAL DO RISCO E CANTEIRO DE OBRAS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente respondera pelas
reclamacoes de indenizacdo por danos fisicos diretamente causados por ou resultantes
de incéndio ou explosao, se os requisitos a seguir forem cumpridos:

1.1. Equipamentos de combate a incéndio adequados devem estar sempre disponiveis no
local do risco ou canteiro de obras e preparados para uso imediato;

1.2. Um numero suficiente de trabalhadores deve estar totalmente treinado no manejo
de tais equipamentos e deve estar disponivel para imediata intervencdao a qualquer
tempo;
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1.3. Sendo necessdria para a construgdo ou montagem da obra contratada, a
armazenagem de materiais devera ser subdividida em unidades de armazenagem nao
excedendo o valor discriminado na apdlice. As unidades individuais de armazenagem
deverao ficar separadas por uma distancia de, pelo menos, 50 (cinquenta) metros ou por
paredes corta-fogo;

1.4. Todo o material inflamdvel, e especialmente todos os liquidos e gases inflamaveis,
deverdo ser armazenados a uma distancia suficiente das coisas sob construcdo ou
montagem e de qualquer trabalho a quente;

1.5. Solda ou uso de chama aberta na vizinhanca de material combustivel somente sera
permitido se pelo menos um trabalhador devidamente equipado com extintores e bem
treinado em combate a incéndio estiver presente;

1.6. No inicio dos testes todas as instalacdes de combate a incéndio designadas para a
operacao devem estar instaladas e em condi¢Ges de uso.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

102 - CLAUSULA PARTICULAR DE MEDIDAS DE SEGURANGCA QUANTO A
ALAGAMENTOS E INUNDAGOES

1. Fica entendido e acordado que, este seguro ampara os danos fisicos as coisas
seguradas, direta ou indiretamente causados por alagamentos ou inundagdes, se
medidas de seguranga adequadas forem tomadas no projeto e na execu¢do da obra
envolvida.

2. Para o fim desta cldusula, medidas de seguranca adequadas significam que, durante
toda a vigéncia da apdlice deverdo ser tomadas precau¢des com relagdo a precipitagdes,
alagamentos e inundag¢des para um periodo minimo de recorréncia, considerando anos
hidroldgicos completos para o local do risco ou canteiro de obras, conforme estipulado
na apdlice, com base nas estatisticas elaboradas pelas autoridades meteorolégicas.

3. Nao serdao indenizaveis danos fisicos resultantes da ndo remoc¢ao imediata, pelo
segurado, de obstru¢des, como, por exemplo, areia e arvores, de leitos d'agua, galerias,
redes de drenagem e cdrregos, dentro do canteiro de obras ou local do risco, quer com
ou sem agua, a fim de manter o fluxo d'agua livre.

4. Os danos fisicos diretamente causados a material de construgao por precipitacao,
alagamento ou inunda¢dao somente serdo indenizaveis se tal material de construgdo nao
exceder a demanda estipulada na apdlice e as quantidades excedentes forem mantidas
em dareas que ndo sejam ameagadas por precipita¢do, alagamento ou inundagao para um
periodo minimo de recorréncia, considerando anos hidrolégicos completo, também
estipulado na apdlice.

5. Os danos fisicos diretamente causados a maquinas e equipamentos de construgdo
segurados somente serdo indenizaveis se, apds a execucdo dos trabalhos ou no caso de
qualquer interrupcdo, tais equipamentos ou maquinaria da obra em constru¢do forem
mantidos em area sem registros de precipitacdo, alagamento ou inundagdo no periodo
estipulado na apdlice e que ndo tenham sido ameacados por precipitacao, alagamento ou
inundacdo no periodo minimo de recorréncia, considerando anos hidrolégicos completos,
também estipulado na apdlice.

6. Permanecem em vigor as demais condi¢es contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.
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103 - CLAUSULA PARTICULAR PARA COLOCACAO DE TUBULACOES

1. Fica entendido e acordado que, a Seguradora respondera pelas reclamacbes de
indenizacdo por danos fisicos causados por alagamento ou entupimento de tubula¢des
(tais como, mas ndo se limitando a tubulacGes de 4dgua, de gds, de minério, etc.), valas ou
pocos somente até o comprimento maximo de valas estipulado na apdlice.

2. A Seguradora somente garantird os danos fisicos se:

a) as tubulagdes, imediatamente apds colocadas, forem imobilizadas de modo a nao

serem deslocadas se a vala for alagada;

b) as tubulagdes, imediatamente apds colocadas, tenham sido vedadas para evitar a
penetracao de agua, lodo ou matérias semelhantes;

c)as valas de segmentos de tubulacdes testados tenham sido reaterradas
imediatamente apds a conclusdo do teste de pressao.

3. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

104 - CLAUSULA PARTICULAR PARA EXCLUSAO DE ALAGAMENTO E INUNDAGCAO

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo respondera pelas reclamacdes
de indenizacdo por perdas, danos ou responsabilidade, direta ou indiretamente causados
por ou resultantes de alagamento e inundacdo.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢Oes contratuais que ndo foram alteradas por
esta Clausula Particular.

105 - CLAUSULA PARTICULAR PARA EXCLUSAO DE PEGAS, PARTES, MAQUINAS,
EQUIPAMENTOS OU PROCESSOS PREEXISTENTES

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, o presente seguro ndo respondera pelas
reclamagdes de indenizacdo por danos resultantes do uso ou emprego de pecas, partes,
maquinas, equipamentos ou processos preexistentes ao projeto segurado.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

106 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO PARA ATOS DE TERRORISMO

1. Ndo obstante o que contrario possam dispor as condi¢cdes gerais, especiais, particulares
e/ou adicionais desta apdlice, fica entendido e acordado que, para efeito indenitério, ndo
estardo cobertos pelo presente seguro, os danos e perdas causados direta ou
indiretamente por ato terrorista, cabendo a Seguradora comprovar com documentacao
habil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do
atentado, independentemente de seu propédsito, e desde que este tenha sido
devidamente reconhecido como atentatério a ordem publica pela autoridade
competente.

2. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.
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107 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE DEMOLIGAO

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, ndo estdo cobertos pelo presente seguro, os
danos e perdas decorrentes de qualquer tipo de demoli¢do, seja ela ocasionada dentro
do local do risco, para desobstruir o andamento da obra, bem como ocasionadas nas
propriedades circunvizinhas as coisas seguradas e que venham afetar as referidas coisas.
2. Permanecem em vigor as demais condi¢Oes contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

109 - CLAUSULA PARTICULAR DE RECONSTRUGAO E/OU REINSTALAGAO /
MONTAGEM EM CASO DE SINISTRO

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, este seguro se estenderd para cobrir danos
fisicos acidentais indenizdveis as coisas seguradas, ficando, no entanto, o montante
maximo pagdvel sob o presente contrato, limitado as despesas incorridas para reintegrar
as coisas seguradas de acordo com um padrdo ou condicdo tecnicamente equivalente
aquela que existia imediatamente antes da ocorréncia dos danos fisicos, mas ndo em
excesso da porcentagem mencionada na Apdlice, relativamente ao custo médio
original de construcdo ou instalacdo da drea diretamente danificada.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

110 - CLAUSULA PARTICULAR DE TOLERANCIA DE VARIAGAO DO VALOR EM RISCO
DECLARADO E RATEIO EM VARIAGOES INFERIORES AO INDICE ESTIPULADO

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora respondera pelos danos fisicos
garantidos até o limite maximo de garantia da Apdlice, desde que o valor em risco
declarado na apdlice seja igual ou superior a 95% (noventa e cinco por cento) do valor em
risco apurado no momento do sinistro. Em caso contrario, correra por conta do segurado
a parte proporcional dos danos fisicos correspondente a diferenca entre o valor em risco
declarado e a totalidade do valor em risco apurado no momento do sinistro. Cada verba,
se houver mais de uma na Apdlice, ficard separadamente sujeita a esta condicdo, ndo
podendo o segurado alegar excesso de valor em risco declarado numa verba para a
compensagao da insuficiéncia de outra.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢cOes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

111 - CLAUSULA PARTICULAR DE DESVIO DE CRONOGRAMA

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢bes
contidos na apdlice ou a ela endossados, este seguro ndo responderd pelas reclamagdes
de indenizacdo por perdas e danos causados por ou agravados por desvio do cronograma
de obras civis e/ou instalagdo e montagem que exceder o nimero de semanas estipulado
na apodlice, salvo se a Seguradora concordou formalmente com esse desvio do
cronograma antes da ocorréncia de sinistro.

2. O desvio admitido é para o total dos atrasos ocorrido durante o periodo de vigéncia
original da apdlice, sem qualquer alteracdo do final dessa vigéncia.

3. Entender-se-3 por desvio do cronograma para efeito desta clausula:
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a) alteragdes de sequéncia construtiva e/ou;
b) deslocamento de atividades e/ou;
c) adiantamento ou atrasos de atividades.

4. Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que nao foram alteradas por
esta cldusula particular.

112 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE GALGAMENTO
(‘OVERTOPPING / OVERFLOW’)

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condigdo, termo ou clausula, ao
contrdrio da presente apdlice ou a ela endossados, este seguro ndao respondera por
reclamagdes de indenizagao por perdas e danos direta ou indiretamente resultante de
galgamento das estruturas de prote¢ao ou desvio de rio.

2. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

113 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE IMOVEIS VIZINHOS

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condigdo, termo ou cldusula, ao
contrdrio da presente apdlice ou a ela endossados, este seguro ndo respondera pelas
reclamac0es de indenizacdo por avarias, perdas ou danos causados aos imdveis vizinhos a
obra segurada, em estado precario de conservacdo. Estardo igualmente excluidos da
cobertura do seguro, as reclamacgdes de indenizagao por perdas ou danos causados aos
imdveis vizinhos, preexistentes a contratacdo do seguro, tais como trincas, umidade,
infiltracGes, rachaduras, dentre outras).

2. Permanecem em vigor as demais condi¢Oes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

114 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE SITUAGCOES IMPREVISTAS NO SOLO

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condi¢do, termo ou clausula, ao
contrario da presente apdlice ou a ela endossados, este seguro ndo respondera pelas
reclamagdes de indenizagcdo por avarias, perdas, danos, despesas ou responsabilidade,
direta ou indiretamente, causados ou decorrentes de condigdes geoldgicas adversas e/ou
situagbes imprevistas do solo, que tenham sido detectadas ou n3o pelos servicos de
sondagens contratados para a obra segurada.

2. Além das exclusGes acima, ndao estardo amparados pelo presente seguro, os custos
relativos ao reparo da area afetada em si, nem os custos necessarios para refazer o
projeto afetado por tais condicdes geoldgicas adversas e/ou situacdes imprevistas do
solo.

3. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

115 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE EXCESSO DE ESCAVAGOES E INJECOES

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condicdo, termo ou clausula, ao
contrario da presente apdlice ou a ela endossados, este seguro ndo respondera pelas
reclamacoes de indenizagao por:
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a) custo de remogdo do material escavado em excesso as linhas previstas nos projetos,
planos, plantas ou desenhos, nem pelos gastos para preencher as cavidades assim
produzidas;

b) gastos de injecdo em dreas de material inconsistente, nem por outras medidas
adicionais de refor¢o ou de segurancga, ainda que a necessidade de tais medidas se
apresente somente durante a construgao.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

116 - CLAUSULA PARTICULAR DE LIMPEZA E PINTURA

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condigdo, termo ou cldusula, ao
contrdrio da presente apdlice ou a ela endossados, estdo excluidos da cobertura de
responsabilidade civil geral e propriedades circunvizinhas, as perdas e danos que se
verificarem em consequéncia de limpeza final, pintura e reparos de bens de terceiros,
decorrentes da queda continua e nao acidental de argamassa, concreto, tintas para
pintura, e quaisquer outros materiais de revestimento e/ou para limpeza de fachadas,
como também pelo entupimento de calhas por acimulo de materiais paulatinamente
desprendidos da obra segurada.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢Oes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

117 - CLAUSULA PARTICULAR DE FUNDACOES DE ESTACAS E MUROS DE
ESCORAMENTO

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante qualquer condicdo, termo ou cldusula, ao
contrario da presente apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo respondera por
reclamacoes de indenizacdo com respeito as despesas incorridas:

1.1. Para substituicdo ou retificacdo de estacas ou elementos de muros de escoramento:
a) que foram mal colocados, mal alinhados ou emperrados durante a construcao;

b) que foram perdidos, abandonados ou danificados durante a colocagdo ou extragao;
ou

c) que ficaram obstruidos, emperrados ou danificados por equipamentos de
estaqueamento ou revestimento.

1.2. Para retificacdo de estacas / prancha desconectadas ou desligadas;

1.3. Para retificar qualquer vazamento ou infiltragdo de material de qualquer tipo;

1.4. Para encher vazios ou repor bentonita perdida;

1.5. Como resultado de quaisquer estacas ou elementos de funda¢do nao terem passado
por um teste de carga, ou ndao tenham alcancado sua capacidade de carga designada;

1.6. Para reinstalar perfis ou dimensdes.

2. As exclusdes acima nao se aplicam as perdas ou danos causados por riscos da natureza.
3. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

118 - CLAUSULA PARTICULAR DE FERRAMENTAS DE PEQUENO E MEDIO PORTE

1. Fica entendido e acordado que, ao contrdrio do que possa constar nas condicOes
gerais, especiais, particulares ou adicionais, estdo amparadas pelo presente seguro, as
perdas ou danos causados as ferramentas de pequeno e médio porte discriminadas na
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apolice, obedecidas todas as disposi¢cdes nela estipuladas, EXCLUIDA, ENTRETANTO, DA
COBERTURA, QUALQUER DEFEITO OU DESARRANJO MECANICO OU ELETRICO, ASSIM
COMO QUAISQUER ACIDENTES OCORRIDOS FORA DO CANTEIRO DE OBRA E/OU LOCAL
DO RISCO.

2. O limite maximo de garantia de cada item devera corresponder ao valor atual dos bens
segurados, entendendo-se como tal o valor do bem no estado de novo, a preco corrente
na data imediatamente anterior a ocorréncia do sinistro, deduzida a depreciagao pela
idade, uso e estado de conservacdo, e incluidas nesse valor as parcelas de frete,
impostos, emolumentos, despesas aduaneiras e custos de montagem, se houver.

3. Para determinacdo dos prejuizos indenizaveis, tomar-se-a por base o valor real do bem
sinistrado imediatamente antes da ocorréncia do sinistro, calculando-se tal valor
mediante deducdo de 20% (vinte por cento) do valor de reposicdo do objeto sinistrado,
deduzido o valor dos salvados, caso os mesmos permanecam em poder do segurado.

A Seguradora também indenizard as despesas aduaneiras, se houver, as despesas
normais de transporte e de montagem, assim como as despesas normais de
desmontagem do objeto destruido.

4. Fica ajustado que:

a) o limite de garantia fixado na apdlice para a presente cobertura, representa o

maximo de responsabilidade da Seguradora em um sinistro ou série de sinistros,
decorrentes de um mesmo evento;

b) os equipamentos de escritério, tais como fax, microcomputadores (exceto
computadores portdteis, como notebook, laptop, palm e similares), impressoras,
equipamentos de comunicacdo, radios comunicadores e afins, serdo indenizados, em
caso de sinistro previsto e coberto, até o sublimite de 20% (vinte por cento) do limite
maximo de garantia fixado na apdlice para a presente cobertura.

5. Fica, ainda, compreendido que somente terdo cobertura nos termos da presente
cldusula particular, as ferramentas discriminadas na apdlice, caso o segurado proteja
convenientemente as ferramentas, cumprindo ou fazendo cumprir o seguinte:

a) fora do hordrio de expediente, guardar as ferramentas em locais devidamente
apropriados e fechados, entendendo-se como hordrio de expediente o periodo de
permanéncia dos empregados em servicos normais ou extraordinarios, ndo se
considerando, para esse fim, o pessoal de vigilancia e de limpeza;

b) manter um sistema regular de controle de entrada e saida do local;

c) possuir vigilancia especializada 24 horas.

6. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

119 - CLAUSULA PARTICULAR DE IMPOSTOS

1. Fica entendido e acordado que, caso os valores dos interesses segurados incidentes
sobre os bens informados pelo segurado com o computo dos tributos (Il, IPI. e ICMS),
reduzidos em comparacdo aos tributos incidentes em uma possivel reposicdo destes
bens, em caso de sinistro envolvendo os mesmos, em nenhuma hipdtese, a
Seguradora respondera pelo valor correspondente a tais tributos ou sobre o seu reflexo
na avaliacdo dos bens sinistrados.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢Oes contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.
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120 - CLAUSULA PARTICULAR DE DESENTULHO DE DESLIZAMENTOS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidas na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora nao responderd pelas reclamacoes
de indenizagdo com respeito a:

a) despesas incorridas para o desentulho de deslizamento de terra que excederem aos

custos de escavagdao do material original da drea afetada por tais deslizamentos de
terra;

b) despesas incorridas para o reparo de barrancos erodidos ou outras areas niveladas,
se o segurado deixou de tomar as medidas necessdrias ou ndo té-las tomado a tempo.

2. Em qualquer hipétese, a indenizagao ficara limitada ao valor das estruturas e obras de
protecdo dos taludes de terra, considerando seu estado imediatamente anterior a
ocorréncia do sinistro.

3. Permanecem em vigor as demais condi¢Oes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

124. CLAUSULA PARTICULAR PARA ALOJAMENTOS E DEPOSITOS

Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusGes, dispositivos e condicGes
contidos na apdlice ou a ela endossados a Seguradora somente indenizard o Segurado
por perdas, danos ou responsabilidade direta ou indiretamente causados aos
alojamentos e depdsitos por incéndio, alagamento ou inundacgdo, se esses alojamentos e
depdsitos estiverem localizados acima da cota d’agua mais elevada registrada em
qualguer lugar no canteiro de obras durante os ultimos 50 anos (o periodo de retorno
especificado na clausula 102) e as unidades individuais de armazenagem estiverem
separadas por uma distancia de pelo menos 50 metros ou por paredes corta-fogo.

- Alojamentos:

- Depdsitos: (por unidade individual de armazenagem)

125. CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE RISCO NUCLEAR

Salvo disposicdo em contrario, referente a danos envolvendo material nuclear, sob
circunstancias pré-determinadas, este seguro ndo cobre perdas, danos, custos ou
despesas, quaisquer que sejam sua natureza, direta ou indiretamente causados por,
resultantes de, ou em conexdao com energia nuclear ou radioatividade de qualquer
espécie, incluindo mas ndo se limitando as situacdes listadas abaixo, independentemente
de sua causa, concausa, sequéncia ou dindmica do evento que gerou o dano:

1. Radiagbes ionizantes provenientes de contaminag¢do por qualquer combustivel nuclear,
incluindo aquelas associadas ao processo de combustdo, bem como a residuos nucleares;
2. Em relagdo as instalacdes nucleares, reatores, bem como outros sistemas /
componentes nucleares: propriedades toxicas, radioativas, explosivas, contaminantes, ou
envolvendo outro risco, de qualquer natureza;

3. Qualquer arma ou dispositivo empregando fissdo ou fusdo atdmica ou nuclear, ou
outra reagdo similar, incluindo forga ou material radioativo.

126. CLAUSULA PARTICULAR PARA ROUBO

Definicao do evento roubo
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Eventos com locais de ocorréncia distantes mais de 1 km entre si, ou com datas de
ocorréncia diferentes, serdo considerados eventos separados. O Boletim de Ocorréncia
oficial apenas poderd ser considerado para fins de comprovagdo de sinistros, se
corresponde a estas condi¢des, ou seja, para eventos distintos deverdao ser emitidos
Boletins de Ocorréncia separados por dia e local.

Condi¢oes de protecao

A cobertura para roubo fica sujeita a adogdo das seguintes medidas de preven¢do nos
locais de armazenamento de materiais de construgao:

- vigilancia treinada e equipada, 24 horas por dia, 7 dias por semana;

- instalacdo de botdo de panico para acionamento imediato da policia em caso de
emergéncia;

- instalagdo de alarme com sensor de presenca (infravermelho) com monitoramento

externo por empresa de seguranga patrimonial especializada no que se refere aos locais
de estocagem de equipamentos

- manter sistema regular de controle de entrada e saida do local;
Especificamente para materiais de cobre

Para a mercadoria especifica COBRE o Segurado ficara obrigado a manter as condicGes
minimas de seguranca contra roubo de valores conforme especificado a seguir:

a) Para um total de RS 25 mil, o Segurado devera manter no canteiro de obra um vigilante
armado e treinado para a funcdo 24 horas no local do risco;

b) para valores superiores a RS 25.000,00 (Vinte e cinco mil Reais) é obrigatério pelo
menos, dois vigilantes armados e treinados para a fungao;

c) Controle de Estoque atualizado a cada 5 dias;

d) Ndo estardo amparadas as mercadorias especificas (Cobre) estocadas no canteiro de
obra por periodo superior a 20 dias, cabendo ao Segurado a obrigatoriedade de
comprovacao da data de entrada de tais bens na obra através de documentos legais;

e) Para as mercadorias especificas (Cobre) sé estardo amparadas as ocorréncias nas quais
tais mercadorias estiverem devidamente armazenadas em locais fechados que possuam
trancas e com acessos devidamente controlados pelos responsaveis pelo canteiro;

201 - CLAUSULA PARTICULAR PARA A CONSTRUCAO DE BARRAGENS,
RESERVATORIOS E USINAS HIDROELETRICAS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo respondera pelas reclamacgdes
de indenizagdo com respeito a:

a) despesas incorridas com inje¢ao de calda de cimento em areas de rocha branda

e/ou outras medidas adicionais mesmo que sua necessidade surja somente durante a
construgao;

b) despesas incorridas com drenagem mesmo que as quantidades de agua
originalmente esperadas forem substancialmente ultrapassadas;

c) perdas ou danos devidos a quebra do sistema de drenagem, se tal quebra pudesse
ter sido evitada por instalacdes de reserva;

d) despesas incorridas com vedacdo ou impermeabilizacdo e instalagdes adicionais
para a descarga de aguas de escoamento ou subterraneas;
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e) perdas e danos devidos a assentamento ou recalque de solo, se causados por
compactacdo inadequada ou insuficiente;

f) rachaduras de qualquer natureza ou origem;

g) vazamentos

2. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

202 - CLAUSULA PARTICULAR PARA CONSTRUGAO EM SECOES / TRECHOS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente respondera pelas
reclamagdes de indenizagdo por danos fisicos acidentais diretamente causados a ou por
terraplenagens, cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas, se estas terraplenagens,
cortes, valas e canais ou trabalhos de estradas forem construidos em sec¢des / trechos por
frente de trabalho, definidos na apdlice, e que ndo excedam, no total, o comprimento
mencionado abaixo, independentemente do estado de conclusdao dos trabalhos
segurados.

2. Comprimento maximo da sec¢do / trecho por frente de trabalho: definido na apdlice

3. Permanecem em vigor as demais condi¢cdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

203 - CLAUSULA PARTICULAR PARA CAMINHOS E ESTRADAS DE ACESSO

1. Fica entendido e acordado, ndo obstante o periodo de vigéncia do seguro indicado na
apodlice e a qualquer condicdo, termo, cldusula adicional ou cldusula particular, que este
seguro nao garantird nenhuma perda, dano, custo ou gasto de qualquer natureza, direta
ou indiretamente, aos caminhos e estradas de acesso, na sua totalidade ou por se¢des /
trechos, nas seguintes situacoes:

a) apds o término das obras de aberturas dos caminhos e/ou estradas de acesso; ou

quando os caminhos e/ou estradas de acesso tenham sido colocados em uso pelo
b) segurado / empreiteiros / subempreiteiros; ou
C) o que ocorrer primeiro.

2. Esta condicdo de exclusdo fica mantida mesmo no caso de contratacdo da cobertura
adicional para obras / instalacbes concluidas.

3. Permanecem em vigor as demais condi¢cOes contratuais que ndo foram alteradas por
esta cldusula particular.

204 - CLAUSULA PARTICULAR PARA OBRAS DE TALUDES TERROSOS, ROCHOSOS E
MISTOS (SOLO E ROCHA)

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, no tocante aos servicos que envolverem
movimentacdo de solo e rocha, nos locais designados na apdlice, a garantia prevista
neste contrato ficara limitada ao montante necessdrio para a repara¢do dos danos
fisicos acidentais, decorrentes dos eventos cobertos, aos taludes terrosos, rochosos e
mistos escavados e segurados, compreendidos no valor em risco declarado pelo
segurado.

2. A reparagdo aqui referida significa repor os taludes danificados nas mesmas
caracteristicas construtivas, e funcionais existentes anteriormente a ocorréncia do
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sinistro. Ficara por conta do segurado o custo de quaisquer alteragdes dessas
caracteristicas construtivas que venham a onerar os custos de reparo, ainda que tais
alteragGes sejam necessarias a efetiva repara¢do dos danos fisicos dos taludes segurados.
Desta forma, se por qualquer razao os taludes sinistrados ndao puderem ser reparados, no
mesmo local e com as mesmas caracteristicas anteriores ao sinistro, a indenizagao a ser
paga sera aquela que seria devida se ndo existisse tal alteracdo construtiva, respeitadas
as demais condigOes desta Apdlice.

3. N3o obstante o disposto nos itens anteriores, se existir para a reparacao dos danos
fisicos solucdo menos onerosa que aquela que devolveria o talude sinistrado as suas
caracteristicas originais, e se tal solu¢do n3o prejudicar a funcionalidade e o desempenho
do talude, a indenizacdo ficard limitada aos custos correspondentes a adogdo de tal
solucdo, ficando por conta do segurado quaisquer despesas excedentes, caso ele opte
por solucdo diferente desta.

4. Fica, ainda, entendido e acordado que, a excecdo das medidas que visarem a evitar a
agravacdo dos prejuizos, o segurado ndo podera, sem a prévia e expressa anuéncia da
Seguradora, tomar qualquer outra medida relacionada ao reparo do talude danificado,
sob a pena de perder o direito a indenizacao.

5. Além das limitagGes nos itens anteriores, os custos de reparo do talude sinistrado ndo
poderdo ser superior ao limite fixado na apdlice para esta clausula particular.

6. A soma de todas as indeniza¢des e despesas pagas pela presente clausula particular,
em todos os sinistros, ndo podera, em hipotese alguma, exceder o limite desta cldusula
particular.

7. Aplicar-se-a a cada sinistro indenizavel a franquia estipulada na apdlice.

8. Permanecem em vigor as demais condi¢bes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

205 - CLAUSULA PARTICULAR PARA ESCAVACOES A CEU ABERTO E ESCAVACOES
SUBTERRANEAS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou nela endossados, a Seguradora ndo respondera pelas reclamacoes
de indenizacdo por despesas decorrentes de:

a) alteracbes nos métodos de construcao;

b) alteracdes nos métodos de construcdo ou no projeto original devido a condicGes ou
obstrugcbes imprevistas no solo ou rocha incluindo aquelas ndao detectadas nas
investigacOes geoldgicas realizadas para o projeto;

c) medidas que se tornem necessarias para melhorar ou estabilizar as condi¢des do
solo ou rocha ou vedar a entrada de agua;

d) remocdo de material escavado;

e) remocao de material escavado em excesso ao perfil projetado ou para preencher as
cavidades dai resultantes;

f) instalacdo de sistemas de drenagem;

g) danos fisicos decorrentes de quebra do sistema de drenagem, se tais danos
pudessem ser evitados pelo uso de instalagdo de reserva;

h) abandono ou recuperacdo de maquinas de perfuracao de tuneis;

i) perda de bentonita, suspensdes ou qualquer meio ou substancia usado para suporte
a escavacgao ou como agentes de condicionamento solo.

www.berkley.com.br



SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA

2. No caso de um evento coberto por esta apdlice, os danos indenizaveis estarao
limitados as despesas incorridas para reintegrar as coisas seguradas de acordo com o
projeto original ou condicdo tecnicamente equivalente aquela que existia imediatamente
antes da ocorréncia dos danos fisicos, mas ndo em excesso da porcentagem estipulada na
apodlice, relativamente ao custo médio original de constru¢do da area diretamente
afetada.

3. Somente estardo amparados, nos termos da apdlice, os danos fisicos indenizaveis
relativos a avangco maximo de escavacdo, sem as protecdes previstas em projeto e ou
recomendadas pelo gedlogo responsdavel, por frente de trabalho, conforme definido na
Especificagdo da Apdlice.

4. Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que nao foram alteradas por
esta cldusula particular.

206 - CLAUSULA PARTICULAR PARA OBRAS SOBRE AGUA

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo respondera pelas reclamacdes
de indenizagdo por:

a) perdas e danos a ancoradouros, cais, quebra-mar e coisas semelhantes causados
por assentamento ou recalque ou afundamento;

b) perdas e danos causados pela agdo normal do mar ou rio;

c) perdas ou danos a diques de defesa, cais ou outras estruturas maritimas
semelhantes incompletas ou desprotegidas quando superarem 200 (duzentos) metros
de comprimento;

d) perdas e danos devidos a erosdo do solo;

e) custos incorridos com dragagem ou redragagem;

f) custos incorridos com material de aterro perdido ou danificado;

g) custos com a substituicdo ou recuperacdo de estacas ou elementos de contencao
gue tenham sido mal colocadas, desalinhadas ou obstruidas durante a construcdo;
perdidas, abandonadas ou danificadas durante a crava¢ao ou extracao; obstruidas por
outras estacas, por bate-estacas ou por camisas;

h) custos incorridos com correcdio de prancha metdlica desconectadas ou
desengatadas;

i) custos incorridos com correcao de vazamento ou infiltracdo de qualquer material;

j) custos incorridos decorrentes das estacas ou elementos da fundagdo ndo terem sido
aprovados nos testes de carga ou ndo terem suportado a capacidade de carga de
projeto;

k) custos incorridos com a restauracdo das caracteristicas e dimensdes originais dos
elementos;

I) perdas e danos a qualquer equipamento flutuante ou a outros equipamentos tais
como caixoes, balsas e afins;

m) custos incorridos com qualquer mobilizacdo ou desmobilizacdo de equipamentos
de construgcdo maritima e outros custos oriundos de periodo de espera devido a
condicGes meteoroldgicas;

n) perdas ou danos a cabos de amarragdo, ancoras, correntes e bdias;
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o) perdas ou danos devidos ao impacto de embarcagdes.

2. Conceito

Para efeito desta clausula, entende-se por agdo normal do mar aquela condi¢do do mar
que se manifesta até o numero 8 (oito) da escala de Beaufort, ou as condi¢des de marés,
correntes e ondas do mar as quais devem ser estatisticamente esperadas de ocorrer uma
vez durante o periodo de 20 (vinte) anos, devendo ser levada em conta aquela que for
considerada mais onerosa.

3. Medidas de Seguranga

3.1. Fica entendido e acordado que sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e
condigdes contidos na Apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente respondera
pelas reclamagdes de indenizag¢do por danos fisicos acidentais diretamente causados as
coisas seguradas se o segurado:

a) receber diariamente dados meteoroldgicos do Instituto Meteorolégico Oficial mais
préximo do local do risco durante toda a vigéncia da apdlice;

b) manter permanente contato com o Instituto Meteoroldgico Oficial mais préoximo do
local do risco no periodo de 12 (doze) horas apds a notificacdo de tempestade
iminente;

c) manter o trafego de embarcacdes a uma distancia minima de 200 (duzentos) metros
do local de risco.

4. Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular.

301 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXCLUSAO DE PERDAS, DANOS OU
RESPONSABILIDADES RESULTANTES DE PERFURAGOES HORIZONTAIS DIRECIONAIS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora ndo respondera por reclamagdes
de indeniza¢do por perdas e danos que forem causados ou resultarem direta ou
indiretamente de perfuragdes direcionais horizontais, e também as préprias tubulacdes
na area de vias criadas pela perfuracdo direcional horizontal.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢Oes contratuais que nao foram alteradas por
esta Clausula Particular.

302 - CLAUSULA PARTICULAR PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE
MAQUINAS OU EQUIPAMENTOS USADOS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora nao respondera pelas reclamacgdes
de indenizacdo por perdas ou danos resultantes de testes, nem os que ocorrerem
durante a desmontagem ou remontagem.

2. Em nenhuma hipdtese a cobertura adicional de riscos do fabricante sera aplicada para
maquinas e equipamentos usados.

3. Para determinacdo dos danos indenizaveis de acordo com as condi¢Bes expressas
nesta Apdlice, tomar-se-a por base:

a) no caso de qualquer dano que possa ser reparado: o custo dos reparos necessarios a

restabelecer a coisa sinistrada no mesmo estado que se encontrava imediatamente
antes da ocorréncia do sinistro, deduzido o valor dos salvados, caso os mesmos
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permanecam em poder do segurado. A Seguradora também indenizara o custo de
desmontagem e remontagem que se fizer necessdrio para a efetuacdo dos reparos,
assim como as despesas normais de transporte, de ida e volta da oficina de reparos,
assim como as despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados na
oficina do préprio segurado, a Seguradora indenizard o custo do material e mao-de-
obra decorrentes dos reparos efetuados e mais uma percentagem razoavel das
despesas de overhead. A Seguradora nao fard qualquer redug¢dao na indenizagao, a
titulo de depreciacdo, com relacdo as partes substituidas, entendendo-se, porém, que
o valor dos salvados devera ser devidamente deduzido;

b) no caso de perda total: o valor atual da coisa sinistrada imediatamente antes da
ocorréncia do sinistro, calculando-se tal valor mediante deduc¢do da depreciagao
cabivel do valor da reposicao do objeto sinistrado, deduzido o valor dos salvados, caso
0s mesmos permanecam em poder do segurado. A Seguradora também indenizara as
despesas aduaneiras, se houver, as despesas normais de transporte e de montagem,
assim como as despesas normais de desmontagem da coisa destruida, porém o valor
dos salvados devera ser devidamente deduzido.

4. Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

303 - CLAUSULA PARTICULAR PARA PERFURAGOES HORIZONTAIS

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condicdes
contidos na apdlice ou a ela endossados, a Seguradora somente responder3,
respeitado o limite maximo de garantia da apdlice, pelas reclamacdes de indeniza¢do por
danos fisicos acidentais ocorridos durante as operacbes de perfuracdo direcional
horizontal sob rios, ferrovias, estradas de rodagem, ruas e semelhantes, se uma
investigacdo geoldgica e geotécnica do subsolo (sondagem, amostragem e ensaios
geotécnicos) necessaria para uma apropriada operacao de perfuracdo, de acordo com o
gue recomenda a boa técnica de engenharia, tiver sido executada pelo segurado antes do
inicio dos trabalhos, e se o empreiteiro estiver familiarizado com as técnicas de
perfuracdo.

2. Prejuizos Nao Indenizaveis

2.1. Além dos prejuizos nao indenizaveis relacionados nas condi¢des especiais desta
apodlice, a Seguradora nao respondera pelas reclamagdes de indenizagao por:

a) perdas e danos devido a ndo se atingir a meta do ponto de perfuracao;

b) perdas e danos devidos a desvios em relacdo a direcdo programada;

c¢) perdas ou mudancas da lama de perfuracdo, como por exemplo, bentonita;

d) danos ao isolamento externo da tubulacdo na area da perfuracao horizontal;

e) perdas e danos as perfuratrizes ou equipamentos de perfuracao;

f) perdas e danos direta e ou indiretamente decorrentes do abandono de quaisquer
operacdes de perfuracao, em qualquer estagio.

3. Limite de Garantia por Perfuracdo e Franquia Dedutivel conforme estipulado na
apolice.

4. Permanecem em vigor as demais condi¢Ges contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.
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304 - CLAUSULA PARTICULAR PARA SINISTROS EM SERIE

1. Fica entendido e acordado que, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e condi¢des
contidos na apdlice ou a ela endossados, os danos fisicos causados por quaisquer
coberturas contratadas, decorrentes da mesma causa, apds aplicada a franquia da
Apodlice para cada sinistro indenizavel, serao indenizados com uma redugdo sobre o
montante apurado, sendo:

=100% do primeiro sinistro

80% do segundo sinistro

60% do terceiro sinistro

= demais sinistros ndo serdo indenizados

2. Permanecem em vigor as demais condicdes contratuais que ndo foram alteradas por
esta clausula particular

305 - CLAUSULA COMPROMISSORIA DE ARBITRAGEM

1. Fica entendido e acordado que, segurado e Seguradora, de comum acordo, e ainda,
segundo a livre manifestacdo de vontades, expressa mediante leitura, assinatura e
aceitacdo da CLAUSULA ESPECIAL COMPROMISSORIA DE ARBITRAGEM, representado
pelo presente contrato de seguro, usando da faculdade que lhes concede a Lei n.2 9.307,
DE 23/09/1996 - LEI DE ARBITRAGEM, precisamente nos artigos 32 e 49, e seus
paragrafos, 52 e 62 e seu paragrafo Unico, para ficar convencionado que na hipétese de
eventuais litigios oriundos deste contrato de seguro e, ndo havendo possibilidade de
solugdo administrativa ou por acordo, de tais controvérsias e litigios, a solu¢do definitiva
serd submetida a decisdo de juizo arbitral, a ser instituido nos termos da Lei de
Arbitragem.

2. Declaram as partes contratantes que assim resolvem por entenderem ser mais
vantajosa e célebre a solucdo de litigios por meio de arbitragem, estando cientes que a
solucdo ou decisdao obtida por meio alternativo substitui a op¢do ou adogao de qualquer
outro, por mais privilegiado ou desejado que seja a época de surgimento ou existéncia de
qualguer controvérsia ou litigio, renunciando mutua e expressamente a todo e qualquer
outro modo de solugao, ainda que judicial.

3. E, por estarem assim justos e contratados, assinam a CLAUSULA ESPECIAL
COMPROMISSORIA DE ARBITRAGEM, a qual ficara sendo parte integrante do contrato de
seguro celebrado, para fins de direito.

4. A presente clausula é abrangente e derroga inteiramente qualquer dispositivo do
contrato de seguro que com ela conflite ou que dela divirja.

306 - CONSTRUGOES DE ESTRUTURAS OU INSTALAGOES SUBTERRANEAS
TEMPORARIAS OU PERMANENTES

1. Fica entendido e acordado que, o presente seguro ndo responderd pelas despesas
com:
a) alteracbes no método de construcdo ou devido a condicdes ou obstrucdes

imprevistas no solo;
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b) medidas que se fazem necessdrias para melhorar ou estabilizar as condi¢des do solo
ou vedar contra a entrada de agua, salvo se necessario para repor danos indenizaveis
pelas garantias contratadas na apdlice;

c) remocdo de material que foi escavado ou devido a escava¢bes em excesso do perfil
do projeto e/ou para preencher as atividades dai resultantes;

d) drenagem de fundagdes, salvo se necessdrio para repor danos indenizaveis pelas
garantias contratadas na apdlice;

e) danos devidos a quebra do sistema de drenagem, se tais danos pudessem ter sido
evitados pelo uso de instalacGes de reserva;

f) perda de bentonita, suspensdes ou qualquer meio ou substancia usada para apoio a
escavagoes ou como agente de condicionamento de solo.

2. Na eventualidade de sinistro indenizdvel, o montante maximo pagavel sob esta apdlice
ficard limitado as despesas com a reposicdo dos bens segurados segundo um padrdo ou
condicdo tecnicamente equivalente aquela que existia imediatamente antes da
ocorréncia dos danos, mas ndo em excesso da porcentagem como mencionada acima
relativamente ao custo médio original por metro de construcdo da area diretamente
danificada.

307 - CABOS SUBTERRANEOS, TUBULAGOES E DEMAIS INSTALAGOES SUBTERRANEAS

1. Fica entendido e acordado que, o presente seguro, sujeito a todos os seus termos,
exclusdes, dispositivos e condicdes, somente responderd por reclamacgdes de indenizacdo
de danos causados aos cabos subterrdneos, tubulacdes e demais instalagdes
subterraneas se ficar comprovado que, antes de iniciarem os trabalhos, o segurado tenha
se informado junto as autoridades responsaveis sobre a localizacdo exata de ditos cabos,
tubulagdes e/ou instalagdes, tendo tomado todas as medidas necessarias para prevenir
eventuais danos em tais tubulacdes e instalacdes. Para tanto o segurado deverd
apresentar a Seguradora, se exigido, protocolo de consulta ao 6rgdo municipal
correspondente.

2. No caso de ocorrer indenizacdo por danos em cabos, tubula¢gdes e instalagdes
subterraneas que se encontrem estendidos exatamente no local das plantas de situacao
(especificacdo dos cabos estendidos das instalacdes subterraneas) se levara em conta
uma franquia de 20% dos prejuizos indenizaveis, limitada ao valor minimo de RS
15.000,00 (quinze mil reais) ou soma indicada na apdlice com franquia, segundo o valor
mais elevado.

3. No caso de verificar-se uma indenizagdo por danos nas instala¢gdes cujos cabos
estendidos ndo estejam exatamente indicados no local das plantas de situagao aplicar-se-
a franquia dedutivel indicada na apdlice para a garantia basica.

4. Em qualquer caso, a indenizacdo a pagar ndo excederd os custos de reparacao de ditos
cabos, tubulacdes e/ou instalagdes subterraneas, ficando excluida da cobertura toda
indenizacdo por danos consequenciais e multas convencionais.

5. Estardo também excluidas da cobertura do seguro as despesas, gastos e danos
caracterizados durante a pesquisa do segurado para a localizacdo e identificacdo dos
trechos onde os cabos, tubulacdes e instalagdes subterraneas se encontrem danificadas,
ficando a indenizacdo restrita aos custos dos citados itens.

6. Ndo estardo amparadas, também, pela presente cobertura, as reclamacdes relativas a
danos consequentes e penalidades (multas), e ainda, as responsabilidades atribuidas ao
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segurado por for¢ca da inobservancia dos procedimentos mencionados nesta cldusula
especial.

308 - CLAUSULA PARTICULAR DE ACESSO DE TERCEIROS AO CANTEIRO DE OBRAS

1. Ndo estdo amparados pela Cobertura de Responsabilidade Civil Geral / Cruzada, os
danos porventura causados a bens e/ou pessoas que nao se relacionem com a obra, caso
o Segurado ndo tenha tomado todas as providéncias para impedir o acesso das mesmas
ao interior do canteiro de obras, devendo inclusive, manté-lo devidamente sinalizado e
iluminado para a visualizagdo de terceiros durante vinte e quatro horas do dia. O
Segurado deverd adotar todas as providéncias relativas as medidas de protecdo e
seguranca impostas pelos érgaos oficias.

2. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

402 - CLAUSULA PARTICULAR PARA APOLICE DE AVERBAGAO

1. O segurado se obriga a averbar, antes do seu inicio para inclusdo no seguro mediante
endosso, toda e qualquer obra que, por forga contratual, seja de sua responsabilidade.
Excetuam-se desta obrigatoriedade as obras cujos seguros estejam a cargo de terceiros.
2. O ndo cumprimento da obrigatoriedade acima sujeitard o segurado a perda do
eventual desconto obtido para a respectiva averbagao.

3. A Seguradora se reserva o direito de, a qualquer tempo, examinar os livros contabeis
do Segurado, para verificar a exatiddo das averbagdes.

4. Deverao constar das averbagdes os seguintes elementos:

a) decomposicdo do valor global do investimento;

b) local da obra;

c) descricdo sumaria do risco;

d) cronograma discriminando inicio e fim do prazo da obra, incluindo periodo de
testes, funcionamento provisorio e manutencdo, quando houver.

5. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que nao foram alteradas por
esta clausula particular.

406 - EXTENSAO DA GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA
PARA DANOS CAUSADOS POR VIBRAGCAO, REMOCAO OU ENFRAQUECIMENTO DE
SUSTENTAGAO - SIMPLES

1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condicdes gerais, especiais,
particulares e/ou adicionais, fica entendido e acordado, que a cobertura de
responsabilidade civil geral e cruzada, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e
condicGes contidas na apdlice ou a ela endossados, abrangera as reclamacdes de
indenizacdo decorrentes de vibracdo, remocdo ou enfraquecimento de sustentacdo,
desde que observadas as seguintes condicdes:

a) que os danos a quaisquer bens, terra ou prédio, resultem de desmoronamento
parcial ou total;

b) se, antes do inicio da construcdo, as condicGes dos bens, terra ou prédio atingidos
pelo sinistro, eram perfeitas e as necessarias medidas de prevencado de sinistro tenham
sido tomadas;
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c) se solicitado ao segurado, antes do inicio da constru¢ao, e este elaborar, por
recursos proprios, relatdrio sobre as condi¢des de quaisquer bens, terra ou prédio.

2. A Seguradora nao indenizara, ainda, pelos danos causados a bens, terra ou prédio:
a) se estes forem previsiveis, baseados com a natureza do trabalho de construgao e a
maneira de sua execuc¢ao;

b) que nao prejudicam a estabilidade destes bens, nem amea¢am a seus usuarios.

3. Estardo igualmente excluidas da garantia de que trata esta cldusula:

a) as despesas com os custos de medidas de prevenc¢do ou minimizagdo de sinistros

que se fizerem necessarias durante o periodo de vigéncia.

b) danos causados a imdveis ou seus contetdos pelo derramamento, infiltragdo ou
descarga de agua;

c) danos causados a imdveis em estado precdrio de conserva¢gao, bem como as
reclamagdes por danos preexistentes tais como trincas, fissuras, rachaduras,
umidade e infiltragdes em imaveis vizinhos a obra segurada;

d) limpeza final, pintura e reparos de bens de terceiros ou propriedades
circunvizinhas consequentes da queda continua e ndo acidental de argamassa,
concreto, tintas e/ou materiais de revestimento, bem como pelo entupimento de
calhas por acimulo de materiais paulatinamente desprendidos da obra;

e) sondagens de terreno, rebaixamento de lengol freatico, escavac¢ao, abertura de
valas e galerias, estaqueamento e quaisquer outros servi¢os e/ou trabalhos
executados abaixo do nivel do solo, salvo disposicdo em contrario, expressamente
ratificada na apdlice, excetuando-se os casos de desabamento total;

f) perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas
emergentes, mesmo que decorrentes de riscos cobertos.

3.1 - Estardo igualmente excluidas da presente cobertura, as reclamagbes de
indenizagao por sinistro resultante, direta ou indiretamente, de:
a) atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagac¢do de danos

fisicos cobertos;

b) ato terrorista, conforme definido em clausula particular;

c) ato de guerra, inclusive civil, declarada ou ndo, invasdo, insurreicdao, revolugao,
atos de poder militar ou usurpado, requisicdo ou destruicdo de ou danos a coisas sob
o poder do governo ou qualquer autoridade ptblica local, tumulto, motim, greve,
comogdo civil, lockout e riscos inerentes e/ou consequentes;

d) radiacdo ionizante, qualquer contaminac¢do pela radioatividade e combustido de
quaisquer materiais nucleares;

e) ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparavel ao dolo praticado pelo
segurado, pelo beneficidrio ou pelo representante legal, de um ou de outro, sendo
certo que, em se tratando de segurado pessoa juridica, a exclusdo aqui estabelecida
aplica-se aos socios controladores, aos seus dirigentes beneficiarios e respectivos
administradores e representantes legais;

f) transporte, armazenamento e pré-montagem de maquinas, equipamentos e
estruturas civis fora do local do risco e do canteiro de obras; uso, desgaste, corrosao,
oxidagao, incrustacdo, deteriora¢ao gradativa;
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g) descumprimento de obrigagées assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou
convengoes;

h) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizag¢Ges
punitivas e/ou exemplares as quais seja condenado pela Justica;

4. Permanecem em vigor as demais condi¢des contratuais que ndao foram alteradas
por esta clausula particular.

407 - EXTENSAO DA GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA
PARA DANOS CAUSADOS POR VIBRAGAO, REMOGAO OU ENFRAQUECIMENTO DE
SUSTENTACAO - AMPLA

1. N3o obstante o que contrario possam dispor as condicdes gerais, especiais,
particulares e/ou adicionais, fica entendido e acordado, que a cobertura de
responsabilidade civil geral e cruzada, sujeito aos termos, exclusdes, dispositivos e
condicGes contidas na apdlice ou a ela endossados, abrangera as reclamacdes de
indenizacdo decorrentes de vibracdo, remoc¢do ou enfraquecimento de sustentacdo,
desde que observadas as seguintes condi¢des:

a) que os danos a quaisquer bens, terra ou prédio, resultem de desmoronamento
parcial ou total, ou que seja eminente o risco de acontecé-los, ou ainda, que resultem
em trincas ou rachaduras do imoével afetado;

b) se, antes do inicio da construcdo, as condicdes dos bens, terra ou prédio atingidos
pelo sinistro, eram perfeitas e as necessarias medidas de prevencao de sinistro tenham
sido tomadas;

c) se solicitado ao segurado, antes do inicio da construcdo, e este elaborar, por
recursos proprios, relatério sobre as condicdes de quaisquer bens, terra ou prédio.

2. Em caso de avarias pré-existentes se levara em conta uma franquia dos prejuizos
indenizdveis, limitada ao valor minimo estabelecido na apdlice.
3. A Seguradora ndo indenizard, ainda, pelos danos causados a bens, terra ou prédio:

a) se estes forem previsiveis, baseados com a natureza do trabalho de construgido e a
maneira de sua execugao;

b) que nao prejudicam a estabilidade destes bens, nem ameagam a seus usuarios.

4. Estarado igualmente excluidas da garantia de que trata esta clausula:

a) as despesas com os custos de medidas de preveng¢do ou minimizagdo de sinistros
que se fizerem necessarias durante o periodo de vigéncia.

b) danos causados a imdveis ou seus contetdos pelo derramamento, infiltragdo ou
descarga de agua;

c) danos causados a imdveis em estado precario de conservagao, bem como as
reclamag¢des por danos preexistentes tais como trincas, fissuras, rachaduras,
umidade e infiltragdes em imoveis vizinhos a obra segurada;

d) limpeza final, pintura e reparos de bens de terceiros ou propriedades
circunvizinhas consequentes da queda continua e nao acidental de argamassa,
concreto, tintas e/ou materiais de revestimento, bem como pelo entupimento de
calhas por acimulo de materiais paulatinamente desprendidos da obra;
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e) sondagens de terreno, rebaixamento de lengol freatico, escava¢ao, abertura de
valas e galerias, estaqueamento e quaisquer outros servicos e/ou trabalhos
executados abaixo do nivel do solo, salvo disposicdo em contrario, expressamente
ratificada na apdlice, excetuando-se os casos de trincas e/ou rachaduras causadas
pela obra e/ou desabamento total (ndo abrange fissuras);

f) perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas
emergentes, mesmo que decorrentes de riscos cobertos.

4.1 - Estardao igualmente excluidas da presente cobertura, as reclamagdes de
indenizagao por sinistro resultante, direta ou indiretamente, de:

a) atos de autoridade publica, salvo os destinados a evitar a propagac¢do de danos
fisicos cobertos;

b) ato terrorista, conforme definido em clausula particular;

c) ato de guerra, inclusive civil, declarada ou ndo, invasdo, insurrei¢do, revolugao,
atos de poder militar ou usurpado, requisicao ou destruicdao de ou danos a coisas sob
o poder do governo ou qualquer autoridade publica local, tumulto, motim, greve,
comogao civil, lockout e riscos inerentes e/ou consequentes;

d) radiacdo ionizante, qualquer contaminac¢ao pela radioatividade e combustido de
quaisquer materiais nucleares;

e) ato doloso ou de ato que configure culpa grave equiparavel ao dolo praticado pelo
segurado, pelo beneficidrio ou pelo representante legal, de um ou de outro, sendo
certo que, em se tratando de segurado pessoa juridica, a exclusao aqui estabelecida
aplica-se aos sdcios controladores, aos seus dirigentes beneficiarios e respectivos
administradores e representantes legais;

f) transporte, armazenamento e pré-montagem de madquinas, equipamentos e
estruturas civis fora do local do risco e do canteiro de obras; uso, desgaste, corrosao,
oxidagao, incrustacao, deterioragao gradativa;

g) descumprimento de obrigagées assumidas, pelo segurado, em contratos e/ou
convengoes;

h) multas, de qualquer natureza, impostas ao segurado, bem como as indenizagoes
punitivas e/ou exemplares as quais seja condenado pela Justica;

5. Permanecem em vigor as demais condigdes contratuais que nao foram alteradas
por esta cldusula particular.

408 - CLAUSULA PARTICULAR PARA FUNDAGOES (EXTENSAO DA COBERTURA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA)

1. Ao contrdrio do que possa constar na alinea "k", do item 3.1, da Cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada (023), a garantia de responsabilidade civil geral
e cruzada, responderd pelas reclamacgdes de indenizagcao que seja resultante, direta ou
indiretamente, de danos causados no local do risco por sondagens de terreno,
rebaixamento de lencol freatico, escavacdes, aberturas de galerias, estaqueamento e
quaisquer outros servicos e/ou trabalhos executados abaixo do nivel do solo,
excluidos, todavia, os danos causados aos muros e/ou paredes que fazem divisa com a
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obra segurada, quando a causa determinante tenha sido um dos eventos previstos
nesta clausula especial.

2. Ratificam-se as Condi¢des Gerais deste seguro e os termos da Cobertura Adicional
de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada que ndao tenham sido expressamente
alteradas pela presente Clausula Particular.

409 - CLAUSULA PARTICULAR DE EXTENSAO DA GARANTIA DE RESPONSABILIDADE
CIVIL GERAL E CRUZADA DE INFILTRACAO

Fica entendido e acordado que, diante a cobranca de prémio adicional a cobertura de
responsabilidade civil geral respondera até o limite maximo de indenizacdo indicado na
apolice para essa extensao, pelas reclamacdes de indenizacdo que seja resultante de
infiltracdo por rompimento de tubulacdo desde que o segurado tenha tomado todas as
medidas de sondagem e localizacdo de tais tubula¢des antes do inicio dos trabalhos e
gue os trechos afetados diretamente pelos servicos (objeto segurado) estejam com os
ramais fechados no momento dos trabalhos.

410 - CLAUSULA PARTICULAR OFAC

Considerando que esta Seguradora integra o Grupo W.R Berkley Corporation e sendo a
Corporagdo uma Sociedade Anénima Norte Americana que se subordina as Normas e
LegislacOes internacionais e, portanto, deve manter politicas de proibi¢do e/ou restrigdo
nos termos das resolu¢des das Nag¢bes Unidas, as leis ou os regulamentos da Unido
Europeia, Reino Unido e dos Estados Unidos quanto as san¢des comerciais ou
econdmicas, estdo excluidos todos e quaisquer prejuizos/sinistros reclamados por pessoa
fisica ou juridica que tenha negdcio e/ou atividade e/ou estejam em situacdes que
violem Leis, San¢des, Regulamento ou Embargos econ6micos, tais como, mas nao se
limitando as normas OFAC (Office of Foreign Assets Control) e GAFI (Grupo de Acdo
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).

- PROCESSO SUSEP n 2 15414.003073/2011-20 — PLANO PRINCIPAL — RISCOS DE
ENGENHARIA

- PROCESSO SUSEP n ° 15414.900406/2014-11 — PLANO SECUNDARIO -
RESPONSABILIDADE CIVIL

Atendimento de Sinistro

A comunicacdo de sinistro devera ser feita pelo telefone 0800 727 0322 ou através de
e-mail: sinistros@berkley.com.br.

O segurado deverd encaminhar carta com a descricdo detalhada do evento ocorrido

com data e horario do fato, relacionando os bens atingidos e respectivas estimativas e
contato para agendamento da vistoria.
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